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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

1.0 APRESENTAÇÃO  

O presente Memorial Descritivo e Especificações Técnicas têm como objetivo determinar os critérios a 

serem observados nos serviços de reforma e adequação de vários prédios públicos em diversas ruas e 

distritos no município de Piquet Carneiro. Fazem parte destas especificações a serem exigidas 

rigorosamente na execução dos serviços, as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações e/ou 

métodos de ensaios, referentes à mão-de-obra, serviços e padrões da ABNT. Quaisquer divergências entre 

as medidas em escala e as cotas, prevalecerão estas últimas, assim como quaisquer divergências entre o 

projeto arquitetônico e as especificações, prevalecerão estas últimas.  

Todo e qualquer material empregado na obra, obrigatoriamente será de boa qualidade, sendo expressamente 

proibido o uso de material proveniente de demolições, inclusive para aterro.  

2.0 PROJETOS  

A execução da presente obra deverá obedecer, integral e rigorosamente aos projetos, especificações e 

detalhes fornecidos ao construtor com todas as características necessárias à perfeita execução dos serviços.  

3.0 NORMAS  

Fazem parte integrante deste, independente de transcrição todas as normas, especificações e métodos da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato.  

4.0 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA  

A empreiteira se obriga a saber as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assistência técnica e 

administrativa necessária, a fim de imprimir andamento satisfatório às obras e serviços.  

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal e devidamente 

habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA  

5.0 MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS.  

Todo material a ser utilizado na obra será novo, de primeira qualidade e em fiel obediência às especificações 

referentes aos mesmos. Todo insumo industrializado, utilizado na obra, deverá conter, exposto na 

embalagem ou no próprio produto, selo de certificação de qualidade da ABNT e/ou IMETRO. O contratante 

terá pleno direito de recusar qualquer material de qualidade duvidosa que tenha sido aplicado na obra. Para 

que todo e qualquer material “similar” possa ser utilizado, o construtor deverá consultar a fiscalização, por 

escrito, sobre seu uso e, se houver aprovação, esta será dada também por escrito.    

A mão-de-obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea, que assegure bom andamento 

dos serviços. Deverão Ter no Canteiro todo equipamento mecânico e ferramentas necessárias ao 

desempenho dos serviços.  



  

6.0 DISPOSIÇÕES GERAIS  

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar as condições, tipos de materiais e 

procedimentos construtivos a serem empregados, bem como fornecer detalhes construtivos acerca dos 

serviços que ocorrerão por ocasião da obra.  

Qualquer discrepância entre estas especificações e os projetos, a dúvida será dirimida pela fiscalização.  

Ocorrerão por conta da empreiteira, todas as responsabilidades e despesas referentes aos serviços, mãode-

obra, materiais, licença, multas, danos, ao patrimônio público ou de terceiros, bem como taxas de quaisquer 

naturezas, Federais, Estaduais e Municipais de qualquer ordem.  

Serão fornecidos pela Contratante, todos os projetos básicos e detalhes necessários à execução integral dos 

serviços, sendo da obrigação da empresa contratada a elaboração do projeto executivo, se assim se fizer 

necessário, sendo o mesmo submetido à aprovação da Fiscalização.   

O construtor deverá exigir o fornecimento de todos os detalhes e especificações referentes à obra antes da 

licitação, pois será obrigado a executá-la, não podendo, para não cumprir esta determinação, alegar seu 

desconhecimento. Compete ainda ao construtor a verificação “in loco”, antes da licitação, das condições e 

do conhecimento pleno de todos os ambientes para os serviços, planejamento de execução dos serviços, 

etc... pois não serão pagos custos adicionais.  

Qualquer discrepância entre este documento, quantitativos, projetos e contratos, será resolvida pela 

Administração. No entanto, a princípio, prevalecerá sobre as demais opções, todas recomendações contidas 

nas legendas dos projetos fornecidos.  

Na falta de detalhe do projeto básico e que as especificações não indiquem claramente a natureza dos 

serviços a serem executados, o construtor deverá consultar por escrito o Engenheiro da Contratante, e este 

responderá por escrito.  

Será de inteira responsabilidade do licitante a sua “Planilha de Proposta Orçamentária” (discriminação, 

quantidades e preços), pois o orçamento base fornecido pela Contratante, baseados na Tabela de Custos da 

SEINFRA do Estado do Ceará, possui caráter meramente informativo e roteirista, salvo referência em 

contrário.  

A construtora manterá um livro, “Diário de Ocorrências”, onde serão efetuados os registros por parte da 

fiscalização e do engenheiro representante da construtora de todas as ocorrências e eventos que possam 

caracterizar o andamento dos trabalhos.   

  

  

  

 

 

 

 



  

7.0 ESPECIFIAÇÕES TÉCNICAS  

7.1 CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO  

7.1.1. MOVIMENTO DE TERRA  

7.1.1.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)  

Para a execução do mata-burros serão realizadas escavações manuais onde devem ser tomados os 

devidos cuidados em relação as alturas. A executante após o termino do processo escavação manual 

para retirar o material. As cavas para deverão ser executadas de acordo com as indicações constantes 

no projeto da obra considerando a natureza do terreno encontrado e volume de material a ser retirado 

e deslocado.  

7.1.2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  

7.1.2.1. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/  

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)  

A alvenaria de embasamento, baldrame, será executada em tijolo furado, assentes com argamassa de 

cimento e areia grossa no traço 1:4. Os tijolos serão molhados por ocasião do seu emprego e as juntas 

de argamassa não excederão 1,5 cm. Observemos as amarrações nas fiadas e nos cantos e toda a 

construção da alvenaria deverá seguir em conformidade com o projeto. O baldrame, salvo indicação 

em contrário nos projetos, terá espessura mínima de 20 (vinte) cm.  

7.1.2.2. C4323 - TRILHOS A-100 (KG)  

Os trilhos utilizados na execução do projeto deverão ser fabricados e instalados em boas condições 

para que não haja irregularidade e desconformidade com o projeto. Deverão ser em aço nas dimensões 

do tipo de perfil de trilho escolhido e todas as peças deverão ter o mesmo cumprimento.  

7.1.3. PAREDES E PAINÉIS  

7.1.3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA  

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)  

As alvenarias de elevação serão executadas com tijolo furado de barro cozido e obedecerão as 

dimensões e alinhamentos determinados em projeto. Serão assentados em argamassa mista de 

cimento, cal e areia, traço 1:2:8.  

7.1.4. REVESTIMENTOS  

7.1.4.1. 87799 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO  

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA  

DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 (M2)  

Os emboços ou massa única em argamassa serão iniciados somente após completa pega das 

argamassas das alvenarias. Serão fortemente comprimidos contra as superfícies, a fim de garantir sua 

perfeita aderência, e deverão apresentar paramento plano e áspero com espessura de 35mm. Será 



  

aplicado em todas as paredes da construção. E será executado com argamassa de cimento e areia 

média no traço volumétrico de 1:2:8.  

7.1.5. PINTURA  

7.1.5.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)  

Consiste na execução de uma pintura com tinta à base de “CAL” sobre todos as paredes da construção 

do mata-burros. A pintura do revestimento das paredes do mata-burros deverá ser executada por meio 

manual e por pessoal habilitado em duas demãos.  

  

7.2 REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO NO DISTRITO DE IBICUÃ  

7.2.1. SERVICOS PRELIMINARES  

7.2.1.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  

7.2.1.1.1. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)  

Deverão ser retiradas as portas e/ou janelas existentes nas alvenarias e divisórias, conforme projeto 

em anexo de forma manual para não danificar as mesmas.  

As portas e/ou janelas retiradas inclusive os batentes, quando se apresentarem em condições de uso 

perfeito que serão reaproveitadas. Essas esquadrias deverão ser retiradas cuidadosamente, quebrando-

se a alvenaria em volta com ajuda de um ponteiro, e depois transportado e armazenado em local 

apropriado para a reaproveitamento.  

7.2.2. PAREDES E PAINÉIS  

7.2.2.1. ALVENARIA DE ELEVAÇÃO  

7.2.2.1.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA  

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)  

A CONTRATADA deverá fornecer e executar parede de alvenaria de tijolo cerâmico com seis furos, 

com dimensão nominal de 9x14x19cm, de primeira qualidade na espessura de 10 cm. Poderão ser 

utilizados tijolos com dimensões especiais para atender as espessuras indicadas nos projetos. O 

assentamento dos tijolos será com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, traço 

de 1:2:8. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 

15mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com 

ferramenta provida de ferro redondo.  

 

 

 

 



  

7.2.3. ESQUADRIAS  

7.2.3.1. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)  

Será utilizado gradeamento de ferro, requadro de tubo de ferro galvanizado de diâmetro de 1”, e 

internamente com varas de ½”, mesmo padrão do portão de abrir, soldados ao tubo do requadro, com 

pintura anti oxidante. Dimensões indicadas no projeto executivo.  

7.2.4. COBERTURA  

7.2.4.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)  

Na área existente será feito o retelhamento, conforme planilha orçamentária, com 20% de telha nova. 

Retirar telha cerâmica existente e fazer retelhamento utilizando 20% de telha nova. A colocação das 

telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto à cumeeira através 

do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que este fique com o comprimento adequado. As 

telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior. As 

telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. Qualquer que seja a estrutura 

empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. Na proposta deverá estar incluído o valor 

de emboçamentos e acabamentos necessários à perfeita execução dos serviços.  

7.2.5. REVESTIMENTOS  

7.2.5.1. ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS  

7.2.5.1.1. 87548 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA  

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE  

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)  

O revestimento das paredes será em massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, com 10mm de espessura, com preparo mecânico com betoneira, aplicada manualmente em 

faces internas de paredes e execução de taliscas. Os emboços serão regularizados e desempenados 

com régua e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não sendo tolerada qualquer 

ondulação e desigualdade de alinhamento das superfícies  

7.2.6. PISOS  

7.2.6.1. PISOS EXTERNOS  

7.2.6.1.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)  

O lastro de regularização(contrapiso), será em concreto simples, e terá espessura de 5cm, e traço 1:3:6 

(cimento, areia grossa e brita). O piso deverá ter uma contra-flexa no centro formado pelo encontro 

das duas diagonais de 4cm, como forma de ao longo do tempo acomodar-se as 

deformações/acomodações do aterro.  

  

 



  

7.2.7. INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS  

7.2.7.1. C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)  

A instalação hidro sanitária será rigorosamente executada em obediência aos projetos e normas da 

CAGECE.  

No prédio será reinstalado um ponto hidráulico para manutenção onde toda tubulação hidráulica será 

em PVC pesado, soldável, marca Tigre ou similar.  

Para a instalação sanitária a tubulação será em PVC leve, soldável, da mesma marca.  

As conexões, sifões, ralos e caixas serão em PVC. Verificando a distribuição correta de TÊS, 

JOELHOS, COTOVELOS, LUVAS e de toda a tubulação.  

As instalações serão rigorosamente de acordo com o projeto e obedecerão as Normas da ABNT.Os 

tubos e conexões serão soldáveis em PVC, e serão chumbados e embutidos na alvenaria. Todas as 

conexões deverão ser bem soldadas, exigindo-se perfeita vedação das mesmas.  As torneiras, o engate 

da caixa de descarga e o chuveiro serão ligados à tubulação através de conexões SR (soldável / 

roscável).  

As emendas das tubulações deverão obedecer rigorosamente às especificações do fabricante afim de 

que seja garantido o perfeito funcionamento do sistema. É relevante observar que o teste da tubulação 

sob carga é imprescindível antes da entrega da obra. Verificando se todos os pontos estão bem 

vedados.  

Devem existir pontos de água para a pia e para o chuveiro e caso seja utilizada ducha higiênica pode-

se optar por um ponto exclusivo para esta. Deverá haver saída de esgoto para a pia e ralo para o 

chuveiro cada uma usando seu tipo especifico de material. Cada equipamento pode exigir medidas 

específicas de instalação e por isso o manual do produto deve ser analisado.  

Como a distribuição é feita por pressão, é fundamental que as saídas de alimentação de cada aparelho 

estejam de acordo com a pressão necessária ao bom funcionamento do mesmo, ou seja, como variam 

de acordo com a necessidade de pressão, altura, distancias, percurso. Por isto é importante se certificar 

junto a um profissional qualificado para que as tubulações funcionem bem.  

7.2.8. INSTALAÇÃO ELETRICA  

7.2.8.1. 93128 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR  

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO  

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)  

A execução das instalações elétricas obedecerá rigorosamente aos projetos fornecidos, suas 

especificações e detalhes, bem como a legislação técnica brasileira em vigor (Normas ABNT) e 

ENEL.  

A execução das instalações elétricas só poderá ser feita pôr profissionais devidamente habilitados, 

cabendo ao construtor a total responsabilidade pelo perfeito funcionamento da mesma. Todas as 

instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, 



  

condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas 

de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânica e eletricamente satisfatório 

e de boa aparência.  

Os serviços indicados no projeto contarão com:  

• Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40mm.  

• Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2).  

• Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 

40mm.  

• Todas as tomadas e interruptores serão de padrão médio e de boa qualidade.  

• Todos os disjuntores serão de padrão classe a.  

• As eventuais emendas serão feitas de acordo com as normas técnicas vigentes.  

• Eletroduto flexível corrugado, PVC, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - 

fornecimento e instalação.  

• Eletroduto flexível corrugado, PVC, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede 

- fornecimento e instalação.  

• Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação.  

• Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação.  

• Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e 

instalação.  

• Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação.  

7.2.9. PINTURA  

7.2.9.1. PAREDES E FORROS  

7.2.9.1.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)  

Executar pintura em tinta látex acrílica, de paredes, em superfícies internas e externas, sobre 

superfície já selada, deverá ser aplicado acabamento final com pintura latex, devendo esta ser aplicada 

em 2 demãos, cor a ser determinada pela Fiscalização, 1ª qualidade, duas demãos.  

7.2.9.2. ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO  

7.2.9.2.1. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU  

ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)  



  

Será Verificado a superfície das esquadrias em busca de imperfeições. Onde houver imperfeições ou 

rachaduras na madeira, estas deverão ser corrigidas com massa. Após a verificação será aplicado o 

emassamento com uma espátula (rachaduras) ou desempenadeira de aço (superfícies maiores), em 

camadas finas e sucessivas. O emassamento deverá secar no período indicado no produto pelo 

fabricante. Serão aplicadas duas demãos do produto. Após a massa secar as esquadrias serão lixadas 

até que a superfície esteja totalmente nivelada, lisa para início da aplicação do esmalte.  

7.2.9.2.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)  

Deverão ser aplicadas duas demãos de tinta para alcançar a coloração uniforme e a tonalidade 

desejada. As superfícies de madeira que forem pintadas com tinta esmalte deverão ser previamente 

lixadas a seco com lixa, posteriormente deverá ser removido todo o pó da lixa. Finalmente deverão 

ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demãos de acabamento com esmalte sintético.  

  

7.2.9.2.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)  

Em todas as esquadrias de ferro, inicialmente serão removidas os possíveis pontos de oxidação, se 

houverem. Após as possíveis correções será feito o acabamento onde será utilizada pintura com 

esmalte sintético. As esquadrias e componentes de ferro deverão ser lixados, sofrer a aplicação de 

uma demão de zarcão e duas demãos de esmalte sintético de uso convencional, acabamento acetinado.  

7.2.10. SERVIÇOS DIVERSOS  

7.2.10.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)  

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão estar em perfeito 

funcionamento todas as instalações, equipamentos, aparelhos, iluminação com instalações 

devidamente ligadas às redes públicas.  

Será removido todo entulho do terreno, sendo limpos e varridos os excessos. Todos os pisos e 

revestimentos serão lavados e entregues sem manchas ou sujeira.  

 

7.3. REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

7.3.1. PAREDES E PAINÉIS  

7.3.1.1. ALVENARIA DE ELEVAÇÃO  

7.3.1.1.1. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO -  

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)  

Serão executadas duas parede internas em bloco stand inclusive o emassamento e execução. Esses 

blocos standard ou blocos simples que apresentam as características especificadas pelas normas 

ABNT: TB02: 002-40-009, TB02: 002-40-010 e TB02: 002-40-014. Devem ser utilizados em 

substituição aos materiais convencionais, como blocos de cimento ou blocos cerâmicos, na 

construção de paredes internas como: divisórias de quartos, salas, escritórios e espaços semelhantes.  



  

7.3.2. ESQUADRIAS  

7.3.2.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)  

As porta serão em madeira compensada de boa qualidade nas dimensões 0,80 x 2,10 m, devendo ser 

preparadas para acabamento com pintura esmalte. Toda a madeira a ser empregada deverá ser seca e 

isenta de defeitos, tais como: rachaduras, nós, escoriações, falhas, empenamentos, etc. que possam 

comprometer a sua durabilidade e o perfeito acabamento das peças.  

Os serviços de marcenaria deverão ser executados obedecendo às dimensões, alinhamento e detalhes 

indicados no Projeto de Arquitetura. As peças deverão estar perfeitamente niveladas, alinhadas e em 

esquadro. Utilizar três pares de dobradiças em cada porta.  

7.3.2.2. C4426 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA (UN)  

As porta serão em madeira compensada de boa qualidade nas dimensões 0,70 x 2,10 m, devendo ser 

preparadas para acabamento com pintura esmalte. Toda a madeira a ser empregada deverá ser seca e 

isenta de defeitos, tais como: rachaduras, nós, escoriações, falhas, empenamentos, etc. que possam 

comprometer a sua durabilidade e o perfeito acabamento das peças.  

Os serviços de marcenaria deverão ser executados obedecendo às dimensões, alinhamento e detalhes 

indicados no Projeto de Arquitetura. As peças deverão estar perfeitamente niveladas, alinhadas e em 

esquadro. Utilizar três pares de dobradiças em cada porta.  

7.3.3. COBERTURA  

7.3.3.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)  

Na área existente será feito o retelhamento, conforme planilha orçamentária, com 20% de telha nova. 

Retirar telha cerâmica existente e fazer retelhamento utilizando 20% de telha nova. A colocação das 

telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto à cumeeira através 

do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que este fique com o comprimento adequado. As 

telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior. As 

telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. Qualquer que seja a estrutura 

empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. Na proposta deverá estar incluído o valor 

de emboçamentos e acabamentos necessários à perfeita execução dos serviços.  

7.3.4. PINTURA  

7.3.4.1. PAREDES E FORROS  

7.3.4.1.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)  

Deverá ser executada pintura em tinta látex acrílica, de paredes, em superfícies internas, sobre 

superfície já selada, deverá ser aplicado acabamento final com pintura latex, devendo esta ser aplicada 

em 2 demãos, cor a ser determinada pela Fiscalização, 1ª qualidade.  

 



  

7.3.4.2. ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO  

7.3.4.2.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)  

Deverão ser aplicadas duas demãos de tinta para alcançar a coloração uniforme e a tonalidade 

desejada. As superfícies de madeira que forem pintadas com tinta esmalte deverão ser previamente 

lixadas a seco com lixa, posteriormente deverá ser removido todo o pó da lixa. Finalmente deverão 

ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demãos de acabamento com esmalte sintético.  

7.3.5. SERVIÇOS DIVERSOS  

7.3.5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)  

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão estar em perfeito 

funcionamento todas as instalações, equipamentos, aparelhos, iluminação e possíveis alterações 

ocorridas na reforma. Será removido todo entulho da reforma e adequação, sendo limpos e varridos 

os excessos. Todos os pisos e revestimentos serão lavados e entregues sem manchas ou sujeira.  

 

7.4. REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO  

7.4.1 COBERTURA  

7.4.1.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)  

Na área existente será feito o retelhamento, conforme planilha orçamentária, com 20% de telha nova. 

Retirar telha cerâmica existente e fazer retelhamento utilizando 20% de telha nova. A colocação das 

telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto à cumeeira através 

do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que este fique com o comprimento adequado. As 

telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior. As 

telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. Qualquer que seja a estrutura 

empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. Na proposta deverá estar incluído o valor 

de emboçamentos e acabamentos necessários à perfeita execução dos serviços.  

7.4.2. PINTURA  

7.4.2.1. PAREDES  

7.4.2.1.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)  

Deverá ser executada pintura em tinta látex acrílica, de paredes, em superfícies internas, sobre 

superfície já selada, deverá ser aplicado acabamento final com pintura latex, devendo esta ser aplicada 

em 2 demãos, cor a ser determinada pela Fiscalização, 1ª qualidade.  

7.4.3. SERVIÇOS DIVERSOS  

7.4.3.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)  



  

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão estar em perfeito 

funcionamento todas as instalações, equipamentos, aparelhos, iluminação e possíveis alterações 

ocorridas na reforma. Será removido todo entulho da reforma e adequação, sendo limpos e varridos 

os excessos. Todos os pisos e revestimentos serão lavados e entregues sem manchas ou sujeira.  

7.5. REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ANEXO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

7.5.1. SERVICOS PRELIMINARES  

7.5.1.1. PREPARAÇÃO DO TERRENO  

7.5.1.1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)  

Considera-se limpeza e capinagem os serviços de retirada de camada vegetal, roçagem, retirada de 

tocos e raízes das árvores. Todo o mato deverá ser cortado, juntado, removido e transportado para um 

local adequado para o despejo.  

Os serviços de roçado e destocamento serão executados de modo a não deixar raízes ou tocos  que 

possam prejudicar os trabalhos ou a própria obra, podendo ser feitos manual ou mecanicamente. Toda 

a matéria vegetal resultante do roçado e destocamento bem como todo o entulho depositado no terreno 

terá de ser removido do local da obra.  

7.5.1.2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  

7.5.1.2.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)  

Deverá ser removida área da alvenaria da parede para abertura de vão para ampliação de sala e 

demolição de alvenaria para abertura de uma porta de acesso a um novo vão.  

As demolições realizadas em alvenarias solidárias à elementos estruturais deverão ser realizadas com 

extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua estabilidade.  

Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a posterior remoção da 

totalidade dos entulhos resultantes.  

A execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações da NBR 5682, NR 18 e demais 

normas e práticas complementares  

7.5.2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  

7.5.2.1. EMBASAMENTOS E BALDRAMES  

7.5.2.1.1. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/  

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)  

A alvenaria de embasamento, baldrame, será executada em tijolo furado, assentes com argamassa de 

cimento e areia grossa no traço 1:4. Os tijolos serão molhados por ocasião do seu emprego e as juntas 

de argamassa não excederão 1,5 cm. Observemos as amarrações nas fiadas e nos cantos. O baldrame, 

salvo indicação em contrário nos projetos, terá espessura mínima de 20 (vinte) cm. 



  

 

7.5.3. PAREDES E PAINÉIS  

7.5.3.1. ALVENARIA DE ELEVAÇÃO  

7.5.3.1.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA  

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)  

A CONTRATADA deverá fornecer e executar parede de alvenaria de tijolo cerâmico com seis furos, 

com dimensão nominal de 9x14x19cm, de primeira qualidade na espessura de 10 cm. Poderão ser 

utilizados tijolos com dimensões especiais para atender as espessuras indicadas nos projetos. O 

assentamento dos tijolos será com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, traço 

de 1:2:8. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 

15mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com 

ferramenta provida de ferro redondo.  

7.5.3.1.2. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO -  

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)  

Serão executadas duas parede internas em bloco stand inclusive o emassamento e execução. Esses 

blocos standard ou blocos simples que apresentam as características especificadas pelas normas 

ABNT: TB02: 002-40-009, TB02: 002-40-010 e TB02: 002-40-014. Devem ser utilizados em 

substituição aos materiais convencionais, como blocos de cimento ou blocos cerâmicos, na 

construção de paredes internas como: divisórias de quartos, salas, escritórios e espaços semelhantes.  

7.5.4. ESQUADRIAS  

7.5.4.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)  

As porta serão em madeira compensada de boa qualidade nas dimensões 0,80 x 2,10 m, devendo ser 

preparadas para acabamento com pintura esmalte. Toda a madeira a ser empregada deverá ser seca e 

isenta de defeitos, tais como: rachaduras, nós, escoriações, falhas, empenamentos, etc. que possam 

comprometer a sua durabilidade e o perfeito acabamento das peças.  

Os serviços de marcenaria deverão ser executados obedecendo às dimensões, alinhamento e detalhes 

indicados no Projeto de Arquitetura. As peças deverão estar perfeitamente niveladas, alinhadas e em 

esquadro. Utilizar três pares de dobradiças em cada porta.  

7.5.4.2. 94581 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM  

VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)  

As esquadrias (janelas) serão de alumínio, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e nivelados. 

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serão em alumínio Maxim-ar com vidro, com locais, 

características, dimensões, revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e 

portas).  

  



  

 

  

7.5.5. COBERTURA  

7.5.5.1. C1336 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m  

(TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)  

Para a cobertura será utilizado uma estrutura de madeira para telha cerâmica. Esse madeiramento do 

telhado será realizado em espécies de madeira apropriadas, conforme classificação de Uso, 

construção pesada interna. Esse tipo de estrutura será colocado para adequação do telhado em todo a 

extensão da construção dos novos vãos conforme especificação em projeto.  

7.5.5.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)  

A cobertura será com telhas cerâmicas, de boa qualidade, fabricadas em barro fino, bem cozidas, sem 

porosidade, desempenada de forma a permitir perfeita superposição e encaixe sobre a estrutura de 

madeira fixada na estrutura de concreto. A superfície das peças será lisa e de coloração uniforme. As 

telhas deverão atender as dimensões e tolerâncias constantes da padronização específica, bem como 

às características necessárias quando submetidas aos ensaios de massa e absorção de água, de 

impermeabilidade e de carga de ruptura à flexão, atendendo às normas da ABNT.  

7.5.5.3. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)  

Na área existente será feito o retelhamento, conforme planilha orçamentária, com 20% de telha nova. 

Retirar telha cerâmica existente e fazer retelhamento utilizando 20% de telha nova. A colocação das 

telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto à cumeeira através 

do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que este fique com o comprimento adequado. As 

telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior. As 

telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. Qualquer que seja a estrutura 

empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. Na proposta deverá estar incluído o valor 

de emboçamentos e acabamentos necessários à perfeita execução dos serviços.  

7.5.5.4. C3971 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME  

GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)  

Será utilizado em toda área dos novos vãos construídos forro de gesso convencional, sem tiro e arame 

galvanizado encapado para amarração das placas de gesso. Desta forma serão colocadas as placas de 

gesso prendendo-as ao arame galvanizado no gancho preso a estrutura, passando-o pelos furos da 

placa de gesso e enrolando-o sobre si mesmo até obter o nível desejado para a placa. Após acertado 

o nível faz-se uma mistura com pó de gesso, água e fibra de sisal para passar nas emendas da parte 

superior das placas, conseguindo-se assim a união delas. Já nas emendas da parte inferior é empregada 

pasta de gesso, cobrindo-se juntas e sulcos. Após a secagem, é feita a lixação e então é aplicada a 

pintura. Durante a lixação, as imperfeições na superfície são detectadas com auxílio de uma lâmpada 

acessa.  

  

 



  

 

7.5.6 REVESTIMENTOS  

8.5.6.1. ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS  

8.5.6.1.1. C4510 - REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO  

CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)  

O revestimento das paredes da nova estrutura construída será uma camada de gesso seguindo a 

alvenaria, sem corrigir o prumo e o esquadro e eliminando eventuais ondulações. Deverá ser aplicado em 

áreas internas livres de umidade. A massa de gesso possuirá resistência conforme a temperatura e tempo de 

calcinação a que a gipsita foi exposta, finura, quantidade de água de amassamento e corrigindo imperfeições 

deixando o acabamento com aspecto liso e reto.. 8.5.7. PISOS  

8.5.7.1. PISOS INTERNOS  

8.5.7.1.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)  

O lastro de regularização(contrapiso), será em concreto simples, e terá espessura de 5cm, e traço 1:3:6 

(cimento, areia grossa e brita). O piso deverá ter uma contra-flexa no centro formado pelo encontro 

das duas diagonais de 4cm, como forma de ao longo do tempo acomodar-se as 

deformações/acomodações do aterro.  

8.5.7.1.2. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm  

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)  

O assentamento da cerâmica será sobre base regularizada, com argamassa industrializada de cimento 

colante. As peças serão selecionadas, devendo apresentar uniformidade de coloração e esmaltação, 

descartando-se as peças que demonstre defeitos de superfície ou discrepâncias de dimensões. O 

assentamento será com juntas retas e/ou diagonal, conforme paginação do projeto de arquitetura ou 

critério da Fiscalização, rigorosamente alinhadas e niveladas.  

8.5.7.1.3. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM  

CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)  

As juntas entre as peças cerâmicas, com largura de acordo com o recomendado pelo fabricante da 

cerâmica, serão preenchidas com argamassa de rejuntamento tipo industrializada de característica 

anti-fungo.  

8.5.8. PINTURA  

8.5.8.1. PAREDES E FORROS  

  

  



  

 

  

8.1.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)  

Deverá ser executada pintura em tinta látex acrílica, de paredes, em superfícies internas, sobre 

superfície já selada, deverá ser aplicado acabamento final com pintura latex, devendo esta ser aplicada 

em 2 demãos, cor a ser determinada pela Fiscalização, 1ª qualidade.  

8.5.8.2. PISO  

8.5.8.2.1. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)  

A pintura do piso da quadra será executada com tinta latex acrílica, seguindo as instruções de 

aplicação do fabricante, nas cores especificadas no projeto arquitetônico ou a critério da fiscalização.  

8.5.8.3. ESQUADRIAS DE MADEIRA  

8.5.8.3.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)  

Deverão ser aplicadas duas demãos de tinta para alcançar a coloração uniforme e a tonalidade 

desejada. As superfícies de madeira que forem pintadas com tinta esmalte deverão ser previamente 

lixadas a seco com lixa, posteriormente deverá ser removido todo o pó da lixa. Finalmente deverão 

ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demãos de acabamento com esmalte sintético.  

8.5.9. SERVIÇOS DIVERSOS  

8.5.9.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)  

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão estar em perfeito 

funcionamento todas as instalações, equipamentos, aparelhos, iluminação com instalações 

devidamente ligadas às redes públicas.  

Será removido todo entulho do terreno, sendo limpos e varridos os excessos. Todos os pisos e 

revestimentos serão lavados e entregues sem manchas ou sujeira.



  

7.6. REFORMA PRAÇA MARIANO AIRES  

7.6.1. COBERTURA  

7.6.1.1. ESTRUTURA DE MADEIRA  

7.6.1.1.1. C4459 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) (M2)  

Para a estrutura será utilizado estrutura de madeira e estas serão executadas com uso de madeira-de- 

lei, secas, sem  defeitos e nas  dimensões e as partes que ela se destinar banzo/ montante/ diagonal/ 

frechal/terça, etc. As emendas das peças de madeira serão efetuadas com chanfros a 45°, tomando-se 

o cuidado de fazê-las trabalhar à compressão e não a tração e posicionando-as próximas aos apoios. 

Deve seguir todas as prescrições da seguinte norma técnica abaixo:  

ABNT NBR 7190:1997 e Projeto de Estrutura de Madeira.  

7.6.1.1.2. I0197 - BARROTE DE 2"x2" (M)  

Para o apoio da estrutura da coberta será necessário um apoio de estruturas fortes sólidos para a 

segurança, resistência e durabilidade. Desta forma serão utilizados barrotes de 2”x2” de alta qualidade 

nas localizações que constam no projeto, seguindo todas as normas de segurança para não haver risco.  

7.6.1.2. TELHAS  

7.6.1.2.1. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)  

A cobertura será com telhas cerâmicas, de boa qualidade, fabricadas em barro fino, bem cozidas, sem 

porosidade, desempenada de forma a permitir perfeita superposição e encaixe sobre a estrutura de 

madeira fixada na estrutura de concreto. A superfície das peças será lisa e de coloração uniforme. As 

telhas deverão atender as dimensões e tolerâncias constantes da padronização específica, bem como 

às características necessárias quando submetidas aos ensaios de massa e absorção de água, de 

impermeabilidade e de carga de ruptura à flexão, atendendo às normas da ABNT.  

7.6.1.2.2. C2447 - TELHA DE FIBROCIMENTO VOGATEX, INCLINAÇÃO 27% (M2)  

Será empregada telha de Fibrocimento Vogatex 4mm com inclinação de 27%, proveniente de fábricas 

conceituadas no mercado da construção civil. As telhas apresentarão as seguintes características 

básicas de qualidade: Regularidade de forma e dimensão. Arestas finas e superfícies com ausência de 

trincas, bolhas e fendas. Baixa absorção de água e impermeabilidade. Resistência mecânica à flexão 

adequada, mesmo quando saturada de água. Os serviços de telhamento serão executados por 

profissionais especializados, observando-se a regularidade e recobrimento adequados.  

 

7.6.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

7.6.2.1. CABOS, FIOS E ACESSÓRIOS  

7.6.2.1.1. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)  



  

Toda a fiação empregada entre a conexão com a rede da concessionária e as caixas da passagem e 

distribuição de energia deverão ter dimensões indicadas no projeto e possuir isolação em PVC.  O 

tipo de cabo utilizado em toda a fiação do projeto será do tipo Isolado PVC 750V de 2,5MM2. As 

dimensões e utilização do cabo deverão seguir as dimensões e localizações expostas no projeto e 

seguir as regras e padrões ABNT e ENEL.  

7.6.2.2. QUADROS / CAIXAS  

7.6.2.2.1. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES,  

C/BARRAMENTO (UN)  

Será instalado um Quadro Distribuição de luz embutir até 6 divisões, inclusive barramento, 

compatível com os padrões ENEL com equipamentos, amperagem e especificações conforme projeto. 

A dimensão mínima dos barramentos, em capacidade de condução de corrente, também está anotada 

em planta, nos Quadros de Carga. O Quadro de Distribuição deverá ser devidamente identificado, de 

forma definitiva e duradoura com a relação do número dos circuitos e o equipamento equivalente. Os 

tipos de materiais inclusos são:  

Barramento neutro p/ baixa tensão  

Barramento principal p/ baixa tensão  

Barramento terra p/ baixa tensão  

Quadro de distribuição para 6 circuitos  

7.6.2.3. LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS  

7.6.2.3.1. C1029 - CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W (UN)  

Na instalação será utilizado célula fotoelétrica para o comando e acionamento da iluminação. A 

utilização dessa peça será automática e servirá para acionar um a potência devidamente dimensionado 

para suportar as cargas do circuito que será devidamente protegido por disjuntor termomagnético de 

controle nominal compatível com os cabos de distribuição.  

7.6.2.3.2. 00039389 - LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W 

(UN)  

Para iluminação noturna será utilizado também Refletores de LED retangular bivolt, luz branca com 

potência de 10 W para uso em áreas externas que serão colocados em pontos estratégicos apresentados 

em projeto para iluminação e ornamentação.  

7.6.3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  

7.6.3.1. POÇOS E CAIXAS  

7.6.3.1.1. I6244 - ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M (UN)  

Para construção do filtro será utilizado Anel Pré-Moldado de Concreto, D=1,50M, H=0.50M.  



  

7.6.3.1.2. C3460 - MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=1,50m h=0,50m (UN)  

O anel de concreto terá localização e execução conforme projeto e padrões de instalação ABNT, esse 

tipo de Anel é utilizado em poços de visita de uma rede coletora de esgoto ou até mesmo de uma rede 

de águas pluviais ou construção de filtros. Havendo um entupimento do sistema de saneamento, por 

exemplo, a utilização do anel de concreto facilitará a manutenção e/ou desobstrução.  

7.6.3.2. EQUIPAMENTOS  

7.6.3.2.1. 95696 - SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68° C, UNIÃO POR ROSCA, DN 15 (½)  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)  

Para manutenção e irrigação das placas de grama e arbustos usados no paisagismo do projeto serão 

utilizados uma rede de sprinklers interligados por meio da tubulação. Esses devem ser fornecidos e 

instalados com dimensões e localizações apresentadas em projetos. Esse tipo de dispositivo mecânico 

de irrigação deve ser conectado à rede hidráulica para liberar sprays de água no ar para manter as 

mudas em estado de conservação.  

7.6.3.2.2. C0459 - BOMBA INJETORA DE 3/4 CV, MONOFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO (UN)  

Para retirada, sucção e encaminhamento das aguas será utilizado Bomba Injetora de 3/4 CV, 

Monofásica Incluindo todo o Material de Sucção verificando o modelo escolhido para evitar assim 

um mal funcionamento da bomba, comprometendo seu desempenho e vida útil. Na tubulação de 

sucção deverá ser visto que passa somente água de circulação e o líquido bombeado, enquanto no 

cano de pressão passa apenas água de circulação.  

Daí a necessidade da tubulação de sucção ser mais grossa do que a de pressão. Um dos elementos de 

grande importância para ser observadas nas instalações é a submergência mínima e a localização da 

bomba, estes aspectos estão especificados no projeto arquitetônico onde está delimitado as dimensões 

e as localizações.  

7.6.3.2.3. 90371 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO  

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 (UN)  

Para bloqueio ou liberação do fluxo de água para os outros pontos de distribuição de água, sprinklers 

e outros dispositivos que venham a ser utilizados será utilizado Registro de Esfera, PVC, roscável, 

3/4. Para facilitar o uso, recomenda-se que seja aplicado de forma aparente em pontos estratégicos 

apresentados no projeto.  

3.3. TUBOS E CONEXÕES DE PVC  

7.6.3.3.1. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)  

Para execução de algumas partes do esgoto será utilizado tubos de PVC branco de D=50mm marca 

Tigre ou similar com a finalidade de receber e encaminhar a água das casas para o filtro. Os locais, 

diâmetros e comprimentos deverão seguir como previsto no projeto. As emendas das tubulações e 

conexões deverão obedecer rigorosamente às especificações do fabricante afim de que seja garantido 

o perfeito funcionamento do sistema. É relevante observar que o teste da tubulação sob carga é 

imprescindível antes da entrega da obra. E todos os pontos deverão ser vedados.  



  

7.6.3.3.2. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)  

Para execução de algumas partes do esgoto será utilizado tubos de PVC branco de D=100mm marca 

Tigre ou similar com a finalidade de receber e encaminhar a água das casas para o filtro. Os locais, 

diâmetros e comprimentos deverão seguir como previsto no projeto. As emendas das tubulações e 

conexões deverão obedecer rigorosamente às especificações do fabricante afim de que seja garantido 

o perfeito funcionamento do sistema. É relevante observar que o teste da tubulação sob carga é 

imprescindível antes da entrega da obra. E todos os pontos deverão ser vedados.  

7.6.3.3.3. C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)  

Para execução do abastecimento de reuso da água do filtro será utilizado tubos de PVC marrom 

soldável de D=32mm marca Tigre ou similar, inclusive conexões com a finalidade de irrigar a praça. 

Os locais, diâmetros e comprimentos deverão seguir como previsto no projeto. As emendas das 

tubulações e conexões deverão obedecer rigorosamente às especificações do fabricante afim de que 

seja garantido o perfeito funcionamento do sistema. É relevante observar que o teste da tubulação sob 

carga é imprescindível antes da entrega da obra. E todos os pontos deverão ser vedados.  

7.6.3.3.4. C2615 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (M)  

Para execução do abastecimento de reuso da água do filtro será utilizado tubos de PVC marrom 

soldável de D=20mm marca Tigre ou similar, inclusive conexões com a finalidade de irrigar a praça. 

Os locais, diâmetros e comprimentos deverão seguir como previsto no projeto. As emendas das 

tubulações e conexões deverão obedecer rigorosamente às especificações do fabricante afim de que 

seja garantido o perfeito funcionamento do sistema. É relevante observar que o teste da tubulação sob 

carga é imprescindível antes da entrega da obra. E todos os pontos deverão ser vedados.  

7.6.4. PINTURA  

7.6.4.1. PISOS  

7.6.4.1.1. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA- 

QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)  

A pintura do piso externo de toda a área da praça será executada com tinta a base de resina 

acrílicaquartzo, seguindo as instruções de aplicação do fabricante, nas cores especificadas no projeto 

arquitetônico ou a critério da fiscalização e será executada em duas demãos.  

7.6.4.1.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)  

Deverá ser executada pintura em tinta látex acrílica de paredes, nos bancos, sobre superfície já selada, 

deverá ser aplicado acabamento final com pintura látex, devendo esta ser aplicada em 2 demãos, cor 

a ser determinada pela Fiscalização, 1ª qualidade.  

7.6.5. URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO  

7.6.5.1. PAISAGISMO  

7.6.5.1.1. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)  



  

Para a colocação das placas de grama o solo deverá ser preparado para possuir condições adequadas 

para o plantio. As placas de grama deverão estar em perfeito estado, sem apresentar sintomas de 

doenças, deficiências nutricionais ou partes danificadas, e sem a presença de ervas daninhas e/ ou 

propágulos que possam vir a infestar as áreas do jardim e possuir espessura de 6 cm.  

As placas deverão ser devidamente transportados para evitar danos as suas partes e deverão ser 

colocadas o mais brevemente possível a partir de sua chegada à obra. O terreno a ser gramado deverá 

ser nivelado deixando uma profundidade de 3 a 6 cm abaixo do nível final para garantir a 

homogeneidade no plantio. Todos os buracos deverão ser corrigidos antes da colocação das placas, 

inclusive aqueles provocados ocasionalmente pela própria equipe de jardinagem. A terra deverá ser 

levemente umedecida antes da colocação das placas.  

7.6.5.1.2. C0113 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 

DIAS (M2)  

Para ornamentação serão utilizados arbustos. As mudas devem seguir as especificações de formação, 

cor e outras observações que constarem no memorial descritivo apresentado com o projeto.  

As mudas devem estar em perfeito estado, tendo boa formação e desenvolvimento, e sem apresentar 

sintomas de doenças ou deficiências nutricionais. A terra que contém a muda deve estar livre de ervas 

daninhas. Estes deverão ser devidamente transportados para evitar danos as suas partes. Arbustos com 

muitos galhos e com galhos grandes deverão ser amarrados. As mudas deverão ser protegidas da ação 

do sol e do vento e plantadas o mais rapidamente possível, assim que chegarem à obra, a fim de se 

evitar danificação. 

 

7.7.7. REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  

7.7.1. PAREDES E PAINÉIS  

7.7.1.1. ALVENARIA DE ELEVAÇÃO  

7.7.1.1.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA  

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)  

As alvenarias de elevação serão executadas com tijolo furado de barro cozido e obedecerão as 

dimensões e alinhamentos determinados em projeto. Serão assentados em argamassa mista de 

cimento, cal e areia, traço 1:2:8.  

7.7.2. REVESTIMENTOS  

7.7.2.1. C3087 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)  

O reboco das paredes será aplicado em todas as faces interiores e exteriores sobre chapisco, com traço 

1:5 de cimento e areia fina peneirada.  

O chapisco deve estar com a sua pega completa antes do inicio da aplicação da argamassa de reboco.  

O acabamento do reboco será desempenado e esponjado proporcionando uma superfície final lisa e 

uniforme para a aplicação da pintura.  



  

7.7.3. ESQUADRIAS  

7.7.3.1. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)  

As porta serão em madeira compensada de boa qualidade nas dimensões 0,60 x 2,10 m, devendo ser 

preparadas para acabamento com pintura esmalte. Toda a madeira a ser empregada deverá ser seca e 

isenta de defeitos, tais como: rachaduras, nós, escoriações, falhas, empenamentos, etc. que possam 

comprometer a sua durabilidade e o perfeito acabamento das peças.  

Os serviços de marcenaria deverão ser executados obedecendo às dimensões, alinhamento e detalhes 

indicados no Projeto de Arquitetura. As peças deverão estar perfeitamente niveladas, alinhadas e em 

esquadro. Utilizar três pares de dobradiças em cada porta.  

7.7.4. COBERTURA  

7.7.4.1. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)  

Na área existente será feito o retelhamento, conforme planilha orçamentária, com 50% de telha nova. 

Retirar telha cerâmica existente e fazer retelhamento utilizando 50% de telha nova. A colocação das 

telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto à cumeeira através 

do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que este fique com o comprimento adequado. As 

telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior. As 

telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. Qualquer que seja a estrutura 

empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. Na proposta deverá estar incluído o valor 

de emboçamentos e acabamentos necessários à perfeita execução dos serviços.  

7.7.5. PINTURA  

7.7.5.1. PAREDES E FORROS  

7.7.5.1.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)  

Deverá ser executada pintura em tinta látex acrílica, de paredes, em superfícies internas, sobre 

superfície já selada, deverá ser aplicado acabamento final com pintura latex, devendo esta ser aplicada 

em 2 demãos, cor a ser determinada pela Fiscalização, 1ª qualidade.  

7.7.5.2. ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO  

7.7.5.2.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)  

Deverão ser aplicadas duas demãos de tinta para alcançar a coloração uniforme e a tonalidade 

desejada. As superfícies de madeira que forem pintadas com tinta esmalte deverão ser previamente 

lixadas a seco com lixa, posteriormente deverá ser removido todo o pó da lixa. Finalmente deverão 

ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demãos de acabamento com esmalte sintético. 

 

 

 



  

7.8. REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GABINETE  

7.8.1. ESQUADRIAS  

7.8.1.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)  

As porta serão em madeira compensada de boa qualidade nas dimensões 0,80 x 2,10 m, devendo ser 

preparadas para acabamento com pintura esmalte. Toda a madeira a ser empregada deverá ser seca e 

isenta de defeitos, tais como: rachaduras, nós, escoriações, falhas, empenamentos, etc. que possam 

comprometer a sua durabilidade e o perfeito acabamento das peças.  

Os serviços de marcenaria deverão ser executados obedecendo às dimensões, alinhamento e detalhes 

indicados no Projeto de Arquitetura. As peças deverão estar perfeitamente niveladas, alinhadas e em 

esquadro. Utilizar três pares de dobradiças em cada porta.  

7.8.1.2. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)  

Será colocada porta de ferro em chapa dupla N° 14 de boa qualidade nas dimensões 0,80 x 2,10 m, 

devendo ser preparadas para acabamento com pintura esmalte. As esquadrias de ferro que forem 

utilizadas, deverão ser executadas de acordo com as boas normas indicadas para o serviço 

acompanhando detalhes específicos de projeto. Antes de sua fixação na alvenaria, deverá ser 

analisada para verificar se as peças que apresentarem estejam em condições de uso e não apresentem 

defeitos ou incorreções na fabricação.  

7.8.2. COBERTURA  

7.8.2.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)  

Na área existente será feito o retelhamento, conforme planilha orçamentária, com 20% de telha nova. 

Retirar telha cerâmica existente e fazer retelhamento utilizando 20% de telha nova. A colocação das 

telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto à cumeeira através 

do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que este fique com o comprimento adequado. As 

telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior. As 

telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. Qualquer que seja a estrutura 

empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. Na proposta deverá estar incluído o valor 

de emboçamentos e acabamentos necessários à perfeita execução dos serviços.  

7.8.3. PINTURA  

7.8.3.1. PAREDES E FORROS  

7.8.3.1.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)  

Deverá ser executada pintura em tinta látex acrílica, de paredes, em superfícies internas, sobre 

superfície já selada, deverá ser aplicado acabamento final com pintura latex, devendo esta ser aplicada 

em 2 demãos, cor a ser determinada pela Fiscalização, 1ª qualidade.  

7.8.3.2. ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO  

 



  

7.8.3.2.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)  

Deverão ser aplicadas duas demãos de tinta para alcançar a coloração uniforme e a tonalidade 

desejada. As superfícies de madeira que forem pintadas com tinta esmalte deverão ser previamente 

lixadas a seco com lixa, posteriormente deverá ser removido todo o pó da lixa. Finalmente deverão 

ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demãos de acabamento com esmalte sintético.  

7.8.3.2.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)  

Em todas as esquadrias de ferro, inicialmente serão removidas os possíveis pontos de oxidação, se 

houverem. Após as possíveis correções será feito o acabamento onde será utilizada pintura com 

esmalte sintético. As esquadrias e componentes de ferro deverão ser lixados, sofrer a aplicação de 

uma demão de zarcão e duas demãos de esmalte sintético de uso convencional, acabamento acetinado.  

7.8.4. SERVIÇOS DIVERSOS  

7.8.4.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)  

Deverá ser removida área da alvenaria da parede para abertura de vão para ampliação de sala e 

demolição de alvenaria para abertura de uma porta de acesso a um novo vão.  

As demolições realizadas em alvenarias solidárias à elementos estruturais deverão ser realizadas com 

extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua estabilidade.  

Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a posterior remoção da 

totalidade dos entulhos resultantes.  

A execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações da NBR 5682, NR 18 e demais 

normas e práticas complementares  

  

7.8.4.2. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA  

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)  

A CONTRATADA deverá fornecer e executar parede de alvenaria de tijolo cerâmico com seis furos, 

com dimensão nominal de 9x14x19cm, de primeira qualidade na espessura de 10 cm. Poderão ser 

utilizados tijolos com dimensões especiais para atender as espessuras indicadas nos projetos. O 

assentamento dos tijolos será com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, traço 

de 1:2:8. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 

15mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com 

ferramenta provida de ferro redondo.  

7.8.4.3. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)  

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão estar em perfeito 

funcionamento todas as instalações, equipamentos, aparelhos, iluminação e possíveis alterações 

ocorridas na reforma. Será removido todo entulho da reforma e adequação, sendo limpos e varridos 

os excessos. Todos os pisos e revestimentos serão lavados e entregues sem manchas ou sujeira.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.0 MEMORIAL DE CÁLULO 



24,32%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

19/04/2017DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO

ENDEREÇO: TRECHO SITIO CARNAÚBA - RECANTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

QTD

CONFORME PROJETO (3,55*2,20*0,65)*2 10.153 10,15

10,15

2.1. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA
1:4 (M3)

QTD

CONFORME PROJETO (2,20*3*0,65+3,25*2*0,
65)*2

17.03 17,03

17,03

2.2. C4323 - TRILHOS A-100 (KG)

QTD

COMPRIMENTO X PESO POR
METRO (37,10KG/M)

(3,55*7*37,10)*2 1843.87 1843,87

1843,87

3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

QTD

CONFORME PROJETO (1,47*2)*2 5.88 5,88

5,88

4.1. 87799 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM.
AF_06/2014 (M2)

QTD

CONFORME PROJETO (1,47*2*2)*2 11.76 11,76

11,76

5.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

QTD

CONFORME PROJETO (1,47*2*2)*2 11.76 11,76

11,76

Página: 1



QTD

CONFORME PROJETO 1,00*2,10 2,1 2,10

2,10

QTD

FECHAMENTO DE PORTA 1,00*2,10 2,1 2,10

FECHAMENTO DE JANELA 1,90*2,50 4,75 4,75

6,85

QTD

GRADE DA PORTA 1,20*2,20 2,64 2,64

2,64

QTD

CONFORME PROJETO 9,30*6,80 63,24 63,24

63,24

QTD

5% PRÉDIO ((5,70*6+2,78*4+8,50*6+2,21

*2)*2,93)*0,05

14,7584 14,76

5% MURERA ((9,48+4,27+17,68+12,50)*2*1

,00)*0,05

4,393 4,39

19,15

QTD

CONFORME PROJETO 1,30*2,30 + 0,90*7,20 9,47 9,47

9,47

QTD

3 PONTOS 3 3 3,00

3,00

QTD

4 PONTOS 4 4 4,00

4,00

QTD

PRÉDIO ((5,70*6+2,78*4+8,50*6+2,21

*2)*2,93)

295,1682 295,17

MURERA ((9,48+4,27+17,68+12,50)*2*1

,00)

87,86 87,86

383,03

QTD

JANELA 1,50*1,00 1,5 1,50

PORTA 1,15*2,10*2 4,83 4,83

6,33

QTD

JANELA 1,50*1,00 1,5 1,50

9.2.1. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

9.2.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

5.1.1. 87548 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

6.1.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

7.1. C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

8.1. 93128 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

9.1.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

1.1.1. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

2.1.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

3.1. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

4.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)



PORTA 1,15*2,10 2,415 2,42

3,92

QTD

GRADE DA PORTA (1,20*2,20)*2 5,28 5,28

PORTÕES MURETA (1,50*1,00+2,40*1,00)*2 7,8 7,80

GRADE CELA (1,00*2,10)*2 4,2 4,20

17,28

QTD

CONFORME PROJETO 20,30*12,50 253,75 253,75

253,75

9.2.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

10.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)



24,32%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

12/05/2017DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MEIRELES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1.1.1. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E
EXECUÇÃO (M2)

QTD

CONFORME PROJETO (3,50+3,50)*2,80 19.6 19,60

19,60

2.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

QTD

PORTA 1 1.0 1,00

1,00

2.2. C4426 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

QTD

CONFORME PROJETO 1 1.0 1,00

1,00

3.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

QTD

CONFORME PROJETO 5,00*22,90+5,27*27,22 257.9494 257,95

257,95

4.1.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

QTD

PRÉDIO ((26,62*2+4,67*4+2,84*
8+0,83*2+7,86*2+3,20*
2+2,10*2+2,28*4+2,0*2
)*2,8)

380.072 380,07

ANEXO ((22,5+15,15+4,60*4+1
1,40*2+3,50*8+4,35+2,
75*2+2,0*2)*2,8)

337.96 337,96

718,03

4.2.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

QTD

PORTA I 0,80*2,10*2 3.36 3,36

PORTA II 0,70*2,10*2 2.94 2,94

6,30

5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

QTD

CONFORME PROJETO 5,00*22,90+5,27*27,22 257.9494 257,95

257,95

Página: 1



24,32%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/05/2017DATA : BDI :OBRA: REFORMA NOVO PRÉDIO DETRAN

ENDEREÇO: RUA BARBARA DE ALENCAR

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

QTD

CONFORME PROJETO 7,85*4,40 34.54 34,54

34,54

2.1.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

QTD

CONFORME PROJETO ((7,45*2+4,00*4+2,70*2
)*2,75)

99.825 99,82

99,83

3.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

QTD

CONFORME PROJETO 7,85*4,40 34.54 34,54

34,54
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24,32%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

19/05/2017DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ANEXO DA SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MEIRELES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1.1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

QTD

CONFORME PROJETO 8,18*3,55 29.039 29,04

29,04

1.2.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

QTD

PAREDE 2,30*3,58*0,15 1.2351 1,24

PORTA (2,10*0,80*0,15)*2 0.504 0,50

1,74

2.1.1. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E
AREIA 1:4 (M3)

QTD

CONFORME PROJETO 15,26*0,40*0,20 1.2208 1,22

1,22

3.1.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

QTD

PAREDES ((3,20*2*3,40+4,10*3,4
0+3,20*8,16+(4,45*1,00
/2+3,73*1,00/2))*0,20)

13.1804 13,18

13,18

3.1.2. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E
EXECUÇÃO (M2)

QTD

CONFORME PROJETO 3,58*2,80 10.024 10,02

10,02

4.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

QTD

CONFORME PROJETO 2 2.0 2,00

2,00

4.2. 94581 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016 (M2)

QTD

CONFORME PROJETO 0,40*0,40 0.16 0,16

0,16

5.1. C1336 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS /
CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)

QTD

CONFORME PROJETO 8,18*3,55 29.039 29,04

29,04

5.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

QTD

CONFORME PROJETO 8,18*3,55 29.039 29,04

29,04

5.3. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)
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24,32%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

19/05/2017DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ANEXO DA SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MEIRELES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

QTD

CONFORME PROJETO 19,50*8,60 167.7 167,70

167,70

5.4. C3971 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

QTD

CONFORME PROJETO (4,15+3,60)*3,40 26.35 26,35

26,35

6.1.1. C4510 - REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E
EXECUÇÃO (M2)

QTD

CONFORME PROJETO (3,40*4+4,15*2+3,60)*2
,80

71.4 71,40

71,40

7.1.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

QTD

CONFORME PROJETO 4,15*3,40+7,10*3,60 39.67 39,67

39,67

7.1.2. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/
PISO (M2)

QTD

CONFORME PROJETO 4,15*3,40+7,10*3,60 39.67 39,67

39,67

7.1.3. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE
30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

QTD

CONFORME PROJETO 4,15*3,40+7,10*3,60 39.67 39,67

39,67

8.1.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

QTD

CONFORME PROJETO ((8,30+7,88+22,75*4+1
7,00*2+3,58*6+2,93*7+
2,10*4+4,15)*2,8)

548.016 548,02

FORRO (4,15+3,60)*3,40 26.35 26,35

574,37

8.2.1. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

QTD

CONFORME PROJETO 4,65*3,60 16.74 16,74

16,74

8.3.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

QTD

PORTAS (0,80*2,10)*2*2 6.72 6,72

6,72

9.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)
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24,32%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

19/05/2017DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ANEXO DA SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MEIRELES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

QTD

CONFORME PROJETO 19,50*8,60+3,55*8,18 196.739 196,74

196,74
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24,32%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

25/05/2017DATA : BDI :OBRA: REFORMA PRAÇA MARIANO AIRES

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MEIRELES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1.1.1. C4459 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) (M2)

QTD

CONFORME PROJETO 2,40*3,20+2,40*2,40 13.44 13,44

13,44

1.1.2. I0197 - BARROTE DE 2"x2" (M)

QTD

BARROTES 4*1,80+2*2,00+2*2,30 15.8 15,80

15,80

1.2.1. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

QTD

CONFORME PROJETO 2,40*2,40 5.76 5,76

5,76

1.2.2. C2447 - TELHA DE FIBROCIMENTO VOGATEX, INCLINAÇÃO 27% (M2)

QTD

CONFORME PROJETO 2,40*3,20 7.68 7,68

7,68

2.1.1. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

QTD

CONFORME PROJETO (16,50+5,97+8,08+6,04
+8,62+5,48+7,83+2,78+
0,72)*2

124.04 124,04

124,04

2.3.2. 00039389 - LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W (UN)

QTD

CONFORME PROJETO 10 10.0 10,00

10,00

3.2.3. 90371 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_03/2015 (UN)

QTD

CONFORME PROJETO 3 3.0 3,00

3,00

3.3.1. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

QTD

CONFORME PROJETO 13,11+26,11+10,51+3,2
7

53.0 53,00

53,00

3.3.2. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

QTD

CONFORME PROJETO 1,50+0,31+0,36+0,38+0
,45+0,48+6,87+2,34+16
,73

29.42 29,42

29,42

3.3.3. C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

QTD

CONFORME PROJETO 15,92+35,87+0,86 52.65 52,65
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24,32%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

25/05/2017DATA : BDI :OBRA: REFORMA PRAÇA MARIANO AIRES

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MEIRELES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

QTD

3,39+1,00+1,20+1,25+1
,00

7.84 7,84

60,49

3.3.4. C2615 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (M)

QTD

CONFORME PROJETO 1,36+3,38+0,26+0,32+4
,42+0,68+9,95+7,34+5,
38+5,20+2,93+5,20+5,2
2+7,36

59.0 59,00

59,00

4.1.1. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

QTD

CONFORME PROJETO 282,74 282.74 282,74

282,74

4.1.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

QTD

DIMENSÕES X QUANTIDADE
DE BANCOS

3,50*0,40*13 18.2 18,20

18,20

5.1.1. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

QTD

CONFORME PROJETO 42,76+9,62+44,81+22,5
7

119.76 119,76

119,76

5.1.2. C0113 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS (M2)

QTD

CONFORME PROJETO (10,63+4,40+9,45+10,9
9)*0,20

7.094 7,09

7,09
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24,32%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

02/06/2017DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

ENDEREÇO: RUA BARBARA DE ALENCAR

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1.1.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

QTD

Muro no quintal 2,95*2,40 7.08 7,08

7,08

2.1. C3087 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)

QTD

REBOCO INTERNO ALTURA
DE 1,00 METRO

5,60*2*1 11.2 11,20

2,90*1 2.9 2,90

2,90*5*1 14.5 14,50

3,40*3*1 10.2 10,20

6,90*1 6.9 6,90

3,00*3*1 9.0 9,00

2,60*3*1 7.8 7,80

1,35*4*1 5.4 5,40

4,60*1 4.6 4,60

2,00*1 2.0 2,00

1,55*4*1 6.2 6,20

REBOCO DA LATERAL
EXTERNO

(16,60+3,10)*2,40 47.28 47,28

127,98

3.1. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

QTD

PORTA DO BANHEIRO 1 1.0 1,00

1,00

4.1. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

QTD

CONFORME PROJETO 6,00*16,60+3,10*2,95 108.745 108,74

108,75

5.1.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

QTD

5,60*((2,40+3,30)/2)*4 63.84 63,84

2,90*2,40 6.96 6,96

2,90*5*2,40 34.8 34,80

3,40*3*2,40 24.48 24,48

6,90*3,30 22.77 22,77

3,00*3*2,40 21.6 21,60

2,60*3*2,40 18.72 18,72

1,35*4*2,40 12.96 12,96

4,60*3,30 15.18 15,18

2,00*2,40 4.8 4,80

1,55*4*2,40 14.88 14,88

240,99

5.2.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

QTD

P1 1,25*2,10*1*2 5.25 5,25

P2 0,70*2,10*2*2 5.88 5,88
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24,32%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

02/06/2017DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

ENDEREÇO: RUA BARBARA DE ALENCAR

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

QTD

P3 0,60*2,10*1*2 2.52 2,52

P4 0,80*2,10*1*2 3.36 3,36

J1 1,25*1,15*1*2 2.875 2,88

19,89
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24,32%12/06/2017DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
GABINETE

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MEIRELES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

1.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

QTD

PROCURADORIA P2 1 1.0 1,00

1,00

1.2. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

QTD

PORTA GABINETE
SECRETÁRIA P4

0,75*2,10 1.575 1,58

1,58

2.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

QTD

SECRETARIA 7,25*20,24 146.74 146,74

GABINETE 5,50*9,92 54.56 54,56

201,30

3.1.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

QTD

SECRETARIA (7,25+6,20*10+20,24*2
+14,40*2)*2,80

387.884 387,88

TRIBUTOS E PROCURADORIA (2,75*2+4,60*2)*2,80+(
2,60*2+5,75*2)*2,80

87.92 87,92

475,80

3.2.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

QTD

P2 0,80*2,10*9*2 30.24 30,24

P3 0,70*2,10*2 2.94 2,94

33,18

3.2.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

QTD

P1 0,80*2,10*2 3.36 3,36

P4 0,75*2,10*5*2 15.75 15,75

J1 1,50*1,20*4*2 14.4 14,40

J2 1,50*1,00*2*2 6.0 6,00

39,51

4.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

QTD

GABINETE SECRETÁRIA 0,75*2,10*0,15 0.2363 0,24

PROCURADORIA 0,80*2,10*0,15 0.252 0,25

0,49

4.2. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

QTD

PROCURADORIA 0,80*2,10 1.68 1,68

1,68

4.3. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)
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24,32%12/06/2017DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
GABINETE

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MEIRELES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

QTD

CONFORME PROJETO 5,00*22,90+5,27*27,22 257.9494 257,95

257,95
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24,32%14/06/2017DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS1 MÊS2 Total parcela

1 CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO 19.732,35
19.732,35

100,00 % 100,00 %

19.732,35

2 REFORMA DO PRÉDIO DE APOIO A POLICIA 10.546,30
10.546,30

100,00 % 100,00 %

10.546,30

3 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO 19.753,09

19.753,09

100,00 % 100,00 %

19.753,09

4 REFORMA NOVO PRÉDIO DETRAN 2.425,23
2.425,23

100,00 % 100,00 %

2.425,23

5 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ANEXO DA SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 25.936,85

10.654,86

41,08 %

15.281,99

58,92 % 100,00 %

25.936,85

6 REFORMA PRAÇA MARIANO AIRES 13.502,28
13.502,28

100,00 % 100,00 %

13.502,28

7 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA 10.841,14

10.841,14

100,00 % 100,00 %

10.841,14

8 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E GABINETE 15.447,15

15.447,15

100,00 % 100,00 %

15.447,15

9 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 28.742,45
25.026,05

87,07 %

3.716,40

12,93 % 100,00 %

28.742,45

146.926,84
127.928,45
127.928,45

18.998,39
146.926,84

146.926,84
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

24,32%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017

14/06/2017DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO 19.732,351

MOVIMENTO DE TERRA 271,411.1

1.1.1 10,15M3C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M -
BDI = 24,32 26,74 271,41SEINFRA

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 18.840,011.2

1.2.1 17,03M3C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO
FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - BDI = 24,32 396,02 6.744,22SEINFRA

1.2.2 1.843,87KGC4323 TRILHOS A-100 - BDI = 24,32 6,56 12.095,79SEINFRA

PAREDES E PAINÉIS 220,971.3

1.3.1 5,88M2C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) -
BDI = 24,32

37,58 220,97SEINFRA

REVESTIMENTOS 364,561.4

1.4.1 11,76M287799

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS),
ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 - BDI = 24,32

31,00 364,56SINAPI

PINTURA 35,401.5

1.5.1 11,76M2C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - BDI = 24,32 3,01 35,40SEINFRA

REFORMA DO PRÉDIO DE APOIO A POLICIA 10.546,302

SERVICOS PRELIMINARES 17,602.1

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 17,602.1.1

2.1.1.1 2,10M2C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES -
BDI = 24,32 8,38 17,60SEINFRA

PAREDES E PAINÉIS 257,422.2

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 257,422.2.1

2.2.1.1 6,85M2C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) -
BDI = 24,32

37,58 257,42SEINFRA

ESQUADRIAS 445,102.3

2.3.1 2,64M2C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO - BDI = 24,32 168,60 445,10SEINFRA

COBERTURA 1.746,062.4

2.4.1 63,24M2C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - BDI =
24,32 27,61 1.746,06SEINFRA

REVESTIMENTOS 303,722.5

ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 303,722.5.1

2.5.1.1 19,15M287548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 - BDI = 24,32

15,86 303,72SINAPI

PISOS 242,812.6

PISOS EXTERNOS 242,812.6.1

2.6.1.1 9,47M2C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - BDI =
24,32 25,64 242,81SEINFRA

INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS 210,872.7

2.7.1 3,00PTC4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E
EXECUÇÃO - BDI = 24,32 70,29 210,87SEINFRA

INSTALAÇÃO ELETRICA 356,562.8

2.8.1 4,00UN93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 - BDI = 24,32

89,14 356,56SINAPI

PINTURA 5.344,702.9

PAREDES E FORROS 4.799,372.9.1

2.9.1.1 383,03M2C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA -
BDI = 24,32 12,53 4.799,37SEINFRA

ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO 545,332.9.2

2.9.2.1 6,33M2C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO
OU ESMALTE 2 DEMÃOS - BDI = 24,32 12,39 78,43SEINFRA

2.9.2.2 3,92M2C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI
= 24,32 13,71 53,74SEINFRA
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

24,32%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017

14/06/2017DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.9.2.3 17,28M2C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - BDI =
24,32 23,91 413,16SEINFRA

SERVIÇOS DIVERSOS 1.621,462.10

2.10.1 253,75M2C1628 LIMPEZA GERAL - BDI = 24,32 6,39 1.621,46SEINFRA

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 19.753,093

PAREDES E PAINÉIS 872,983.1

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 872,983.1.1

3.1.1.1 19,60M2C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE
EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - BDI = 24,32 44,54 872,98SEINFRA

ESQUADRIAS 1.026,523.2

3.2.1 1,00UNC4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA - BDI = 24,32 519,71 519,71SEINFRA

3.2.2 1,00UNC4426 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA - BDI = 24,32 506,81 506,81SEINFRA

COBERTURA 7.122,003.3

3.3.1 257,95M2C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - BDI =
24,32 27,61 7.122,00SEINFRA

PINTURA 9.083,293.4

PAREDES E FORROS 8.996,923.4.1

3.4.1.1 718,03M2C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA -
BDI = 24,32 12,53 8.996,92SEINFRA

ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO 86,373.4.2

3.4.2.1 6,30M2C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI
= 24,32 13,71 86,37SEINFRA

SERVIÇOS DIVERSOS 1.648,303.5

3.5.1 257,95M2C1628 LIMPEZA GERAL - BDI = 24,32 6,39 1.648,30SEINFRA

REFORMA NOVO PRÉDIO DETRAN 2.425,234

COBERTURA 953,654.1

4.1.1 34,54M2C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - BDI =
24,32 27,61 953,65SEINFRA

PINTURA 1.250,874.2

PAREDES 1.250,874.2.1

4.2.1.1 99,83M2C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA -
BDI = 24,32 12,53 1.250,87SEINFRA

SERVIÇOS DIVERSOS 220,714.3

4.3.1 34,54M2C1628 LIMPEZA GERAL - BDI = 24,32 6,39 220,71SEINFRA

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ANEXO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 25.936,855

SERVICOS PRELIMINARES 120,885.1

PREPARAÇÃO DO TERRENO 66,215.1.1

5.1.1.1 29,04M2C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - BDI = 24,32 2,28 66,21SEINFRA

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 54,675.1.2

5.1.2.1 1,74M3C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/
REAPROVEITAMENTO - BDI = 24,32 31,42 54,67SEINFRA

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 483,145.2

EMBASAMENTOS E BALDRAMES 483,145.2.1

5.2.1.1 1,22M3C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO
FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - BDI = 24,32 396,02 483,14SEINFRA

PAREDES E PAINÉIS 941,595.3

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 941,595.3.1

5.3.1.1 13,18M2C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) -
BDI = 24,32

37,58 495,30SEINFRA

5.3.1.2 10,02M2C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE
EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - BDI = 24,32 44,54 446,29SEINFRA

ESQUADRIAS 1.103,185.4

5.4.1 2,00UNC4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA - BDI = 24,32 519,71 1.039,42SEINFRA

5.4.2 0,16M294581
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 - BDI
= 24,32

398,48 63,76SINAPI
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

24,32%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017

14/06/2017DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COBERTURA 9.263,585.5

5.5.1 29,04M2C1336
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU
CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS /
CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) - BDI = 24,32

101,81 2.956,56SEINFRA

5.5.2 29,04M2C4462 TELHA CERÂMICA - BDI = 24,32 40,03 1.162,47SEINFRA

5.5.3 167,70M2C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - BDI =
24,32 27,61 4.630,20SEINFRA

5.5.4 26,35M2C3971
FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E
ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM - BDI = 24,32

19,52 514,35SEINFRA

REVESTIMENTOS 1.108,135.6

ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 1.108,135.6.1

5.6.1.1 71,40M2C4510
REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU
TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - BDI =
24,32

15,52 1.108,13SEINFRA

PISOS 4.136,005.7

PISOS INTERNOS 4.136,005.7.1

5.7.1.1 39,67M2C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - BDI =
24,32 25,64 1.017,14SEINFRA

5.7.1.2 39,67M2C4439 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO - BDI = 24,32 72,94 2.893,53SEINFRA

5.7.1.3 39,67M2C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE
2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - BDI = 24,32

5,68 225,33SEINFRA

PINTURA 7.523,185.8

PAREDES E FORROS 7.196,865.8.1

5.8.1.1 574,37M2C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA -
BDI = 24,32 12,53 7.196,86SEINFRA

PISO 234,195.8.2

5.8.2.1 16,74M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" -
BDI = 24,32 13,99 234,19SEINFRA

ESQUADRIAS DE MADEIRA 92,135.8.3

5.8.3.1 6,72M2C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI
= 24,32 13,71 92,13SEINFRA

SERVIÇOS DIVERSOS 1.257,175.9

5.9.1 196,74M2C1628 LIMPEZA GERAL - BDI = 24,32 6,39 1.257,17SEINFRA

REFORMA PRAÇA MARIANO AIRES 13.502,286

COBERTURA 845,906.1

ESTRUTURA DE MADEIRA 509,816.1.1

6.1.1.1 13,44M2C4459 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) - BDI =
24,32 32,36 434,92SEINFRA

6.1.1.2 15,80MI0197 BARROTE DE 2"x2" - BDI = 24,32 4,74 74,89SEINFRA

TELHAS 336,096.1.2

6.1.2.1 5,76M2C4462 TELHA CERÂMICA - BDI = 24,32 40,03 230,57SEINFRA

6.1.2.2 7,68M2C2447 TELHA DE FIBROCIMENTO VOGATEX, INCLINAÇÃO 27% - BDI
= 24,32 13,74 105,52SEINFRA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.327,486.2

CABOS, FIOS E ACESSÓRIOS 480,036.2.1

6.2.1.1 124,04MC0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - BDI = 24,32 3,87 480,03SEINFRA

QUADROS / CAIXAS 138,206.2.2

6.2.2.1 1,00UNC2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6
DIVISÕES, C/BARRAMENTO - BDI = 24,32 138,20 138,20SEINFRA

LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS 709,256.2.3

6.2.3.1 1,00UNC1029 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W - BDI = 24,32 45,55 45,55SEINFRA

6.2.3.2 10,00UN00039389 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ
BRANCA, 10 W - BDI = 24,32 66,37 663,70SINAPI

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.685,816.3

POÇOS E CAIXAS 1.141,806.3.1

6.3.1.1 5,00UNI6244 ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M -
BDI = 24,32 201,60 1.008,00SEINFRA

6.3.1.2 5,00UNC3460 MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=1,50m h=0,50m - BDI =
24,32 26,76 133,80SEINFRA
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

24,32%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017

14/06/2017DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EQUIPAMENTOS 1.696,446.3.2

6.3.2.1 12,00UN95696
SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68° C, UNIÃO POR ROSCA, DN
15 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BDI =
24,32

37,00 444,00SINAPI

6.3.2.2 1,00UNC0459 BOMBA INJETORA DE 3/4 CV, MONOFÁSICA INCL. MAT.
SUCÇÃO - BDI = 24,32 1.179,33 1.179,33SEINFRA

6.3.2.3 3,00UN90371 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 - BDI = 24,32 24,37 73,11SINAPI

TUBOS E CONEXÕES DE PVC 2.847,576.3.3

6.3.3.1 53,00MC2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - BDI = 24,32 13,32 705,96SEINFRA

6.3.3.2 29,42MC2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') - BDI = 24,32 23,92 703,73SEINFRA

6.3.3.3 60,49MC2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") -
BDI = 24,32 19,83 1.199,52SEINFRA

6.3.3.4 59,00MC2615 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") - BDI = 24,32 4,04 238,36SEINFRA

PINTURA 3.947,386.4

PISOS 3.947,386.4.1

6.4.1.1 282,74M2C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA
ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS - BDI = 24,32 13,06 3.692,58SEINFRA

6.4.1.2 18,20M2C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA -
BDI = 24,32 14,00 254,80SEINFRA

URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO 1.695,716.5

PAISAGISMO 1.695,716.5.1

6.5.1.1 119,76M2C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO - BDI
= 24,32 12,16 1.456,28SEINFRA

6.5.1.2 7,09M2C0113 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE
CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS - BDI = 24,32 33,77 239,43SEINFRA

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 10.841,147

PAREDES E PAINÉIS 266,077.1

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 266,077.1.1

7.1.1.1 7,08M2C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) -
BDI = 24,32

37,58 266,07SEINFRA

REVESTIMENTOS 3.328,767.2

7.2.1 127,98M2C3087 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,
TRAÇO 1:5 - BDI = 24,32 26,01 3.328,76SEINFRA

ESQUADRIAS 501,217.3

7.3.1 1,00UNC4424 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA - BDI = 24,32 501,21 501,21SEINFRA

COBERTURA 3.452,817.4

7.4.1 108,75M2C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA - BDI =
24,32 31,75 3.452,81SEINFRA

PINTURA 3.292,297.5

PAREDES E FORROS 3.019,607.5.1

7.5.1.1 240,99M2C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA -
BDI = 24,32 12,53 3.019,60SEINFRA

ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO 272,697.5.2

7.5.2.1 19,89M2C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI
= 24,32 13,71 272,69SEINFRA

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GABINETE 15.447,158

ESQUADRIAS 801,088.1

8.1.1 1,00UNC4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA - BDI = 24,32 519,71 519,71SEINFRA

8.1.2 1,58M2C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA - BDI = 24,32 178,08 281,37SEINFRA

COBERTURA 5.557,898.2

8.2.1 201,30M2C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - BDI =
24,32 27,61 5.557,89SEINFRA

PINTURA 7.361,358.3

PAREDES E FORROS 5.961,778.3.1

8.3.1.1 475,80M2C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA -
BDI = 24,32 12,53 5.961,77SEINFRA

ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO 1.399,588.3.2

8.3.2.1 33,18M2C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI
= 24,32 13,71 454,90SEINFRA
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

24,32%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017

14/06/2017DATA : BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

8.3.2.2 39,51M2C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - BDI =
24,32 23,91 944,68SEINFRA

SERVIÇOS DIVERSOS 1.726,838.4

8.4.1 0,49M3C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/
REAPROVEITAMENTO - BDI = 24,32 31,42 15,40SEINFRA

8.4.2 1,68M2C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) -
BDI = 24,32

37,58 63,13SEINFRA

8.4.3 257,95M2C1628 LIMPEZA GERAL - BDI = 24,32 6,39 1.648,30SEINFRA

Cento e Quarenta e Seis Mil Novecentos e Vinte e Seis reais e Oitenta e Quatro centavos

VALOR BDI TOTAL: 28.742,45

VALOR TOTAL: 146.926,84
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COD DESCRIÇÃO %

BENEFÍCIO

S SEGURO 0,3600

G GARANTIA 0,2100

L LUCRO 7,8500

TOTAL 8,4200

DESPESAS INDIRETAS

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 7,5000

DF DESPESAS FINCAEIRAS 1,0000

R RISCOS 0,7500

TOTAL 9,2500

IMPOSTOS

P PIS 0,6500

C CONFINS 3,0000

I ISS 3,0000

TOTAL 6,6500

BDI = 24,32%

S+G+L+AC+DF+R+P+C+I



24,32%14/06/2017 BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

ORÇAMENTO - CURVA ABC

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M2C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 26,4209 26,42SEINFRA SERVICO 12,53 31.225,392.492,05

M2C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA 16,9310 43,35SEINFRA SERVICO 27,61 20.009,80724,73

KGC4323 TRILHOS A-100 10,2347 53,59SEINFRA SERVICO 6,56 12.095,791.843,87

M3C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA
CIMENTO E AREIA 1:4

6,1153 59,70SEINFRA SERVICO 396,02 7.227,3618,25

M2C1628 LIMPEZA GERAL 5,4118 65,11SEINFRA SERVICO 6,39 6.395,941.000,93

M2C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2
DEMÃOS

3,1244 68,24SEINFRA SERVICO 13,06 3.692,58282,74

M2C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA 2,9215 71,16SEINFRA SERVICO 31,75 3.452,81108,75

M2C3087 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 2,8166 73,98SEINFRA SERVICO 26,01 3.328,76127,98

M2C1336 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS
/ TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)

2,5017 76,48SEINFRA SERVICO 101,81 2.956,5629,04

M2C4439 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4 P/ PISO

2,4483 78,93SEINFRA SERVICO 72,94 2.893,5339,67

UNC4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA 1,7590 80,69SEINFRA SERVICO 519,71 2.078,844,00

M2C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO 1,2322 81,92SEINFRA SERVICO 12,16 1.456,28119,76

M2C4462 TELHA CERÂMICA 1,1787 83,10SEINFRA SERVICO 40,03 1.393,0434,80

M2C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 1,1489 84,25SEINFRA SERVICO 23,91 1.357,8556,79

M2C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E
EXECUÇÃO

1,1163 85,36SEINFRA SERVICO 44,54 1.319,2729,62

M2C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

1,1024 86,46SEINFRA SERVICO 37,58 1.302,9034,67

M2C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM 1,0661 87,53SEINFRA SERVICO 25,64 1.259,9549,14

MC2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") 1,0150 88,54SEINFRA SERVICO 19,83 1.199,5260,49

UNC0459 BOMBA INJETORA DE 3/4 CV, MONOFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO 0,9979 89,54SEINFRA SERVICO 1.179,33 1.179,331,00

M2C4510 REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO -
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

0,9376 90,48SEINFRA SERVICO 15,52 1.108,1371,40

UNI6244 ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0.50M 0,8529 91,33SEINFRA MATERIAL 201,60 1.008,005,00

M2C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,8122 92,15SEINFRA SERVICO 13,71 959,8470,01

MC2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") 0,5973 92,74SEINFRA SERVICO 13,32 705,9653,00

MC2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') 0,5954 93,34SEINFRA SERVICO 23,92 703,7329,42

UN00039389 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W 0,5616 93,90SINAPI MATERIAL 66,37 663,7010,00

M2C3971 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO 0,4352 94,33SEINFRA SERVICO 19,52 514,3526,35
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24,32%14/06/2017 BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

ORÇAMENTO - CURVA ABC

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

C3971 ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UNC4426 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA 0,4288 94,76SEINFRA SERVICO 506,81 506,811,00

UNC4424 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA 0,4241 95,19SEINFRA SERVICO 501,21 501,211,00

MC0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 0,4062 95,59SEINFRA SERVICO 3,87 480,03124,04

M2C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO 0,3766 95,97SEINFRA SERVICO 168,60 445,102,64

UN95696 SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68° C, UNIÃO POR ROSCA, DN 15 (½)  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,3757 96,35SINAPI SERVICO 37,00 444,0012,00

M2C4459 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) 0,3680 96,71SEINFRA SERVICO 32,36 434,9213,44

M287799 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS),
ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

0,3085 97,02SINAPI SERVICO 31,00 364,5611,76

UN93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

0,3017 97,32SINAPI SERVICO 89,14 356,564,00

M287548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

0,2570 97,58SINAPI SERVICO 15,86 303,7219,15

M2C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA 0,2381 97,82SEINFRA SERVICO 178,08 281,371,58

M3C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M 0,2297 98,05SEINFRA SERVICO 26,74 271,4110,15

M2C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 0,2156 98,26SEINFRA SERVICO 14,00 254,8018,20

M2C0113 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS 0,2026 98,47SEINFRA SERVICO 33,77 239,437,09

MC2615 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") 0,2017 98,67SEINFRA SERVICO 4,04 238,3659,00

M2C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 0,1982 98,87SEINFRA SERVICO 13,99 234,1916,74

M2C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA,
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

0,1907 99,06SEINFRA SERVICO 5,68 225,3339,67

PTC4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 0,1784 99,24SEINFRA SERVICO 70,29 210,873,00

UNC2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO 0,1169 99,35SEINFRA SERVICO 138,20 138,201,00

UNC3460 MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=1,50m h=0,50m 0,1132 99,47SEINFRA SERVICO 26,76 133,805,00

M2C2447 TELHA DE FIBROCIMENTO VOGATEX, INCLINAÇÃO 27% 0,0893 99,56SEINFRA SERVICO 13,74 105,527,68

M2C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS 0,0664 99,62SEINFRA SERVICO 12,39 78,436,33

MI0197 BARROTE DE 2"x2" 0,0634 99,69SEINFRA MATERIAL 4,74 74,8915,80

UN90371 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ÁGUA. AF_03/2015

0,0619 99,75SINAPI SERVICO 24,37 73,113,00
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24,32%14/06/2017 BDI :OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

ORÇAMENTO - CURVA ABC

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

SINAPI 2017/04 COM DESONERAÇÃO 88,66% 50,66% 05/2017

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M3C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO 0,0593 99,81SEINFRA SERVICO 31,42 70,072,23

M2C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO 0,0560 99,86SEINFRA SERVICO 2,28 66,2129,04

M294581 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016

0,0539 99,92SINAPI SERVICO 398,48 63,760,16

UNC1029 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W 0,0385 99,96SEINFRA SERVICO 45,55 45,551,00

M2C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL 0,0300 99,99SEINFRA SERVICO 3,01 35,4011,76

M2C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES 0,0149 100,00SEINFRA SERVICO 8,38 17,602,10

118.184,42

-0,03Outros

Valor total do Orçamento 118.184,39

Subtotal até 100,00%
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COD DESCRIÇÃO HORA % MES %

A GRUPO A

A1 INSS 0,0000 0,0000

A2 SESI 1,5000 1,5000

A3 SENAI 1,0000 1,0000

A4 INCRA 0,2000 0,2000

A5 SEBRAE 0,6000 0,6000

A6 Salário Educação 2,5000 2,5000

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,0000 3,0000

A8 FGTS 8,0000 8,0000

A9 SECONCI 0,0000 0,0000

TOTAL 16,8000 16,8000

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,8700 0,0000

B2 Feriados 3,7200 0,0000

B3 Auxílio - Enfermidade 0,9100 0,6900

B4 13º Salário 10,9200 8,3300

B5 Licença PaternidadE 0,0800 0,0600

B6 Faltas Justificadas 0,7300 0,5600

B7 Dias de Chuvas 1,6500 0,0000

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,1200 0,0900

B9 Férias Gozadas 10,4200 7,9600

B10 Salário Maternidade 0,0300 0,0200

TOTAL 46,4500 17,7100

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,3500 4,8500

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,1500 0,1100

C3 Férias Indenizadas 3,5600 2,7200

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,8400 3,6900

C5 Indenização Adicional 0,5300 0,4100

TOTAL 15,4300 11,7800

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,8000 2,9800

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado

0,5300 0,4100

TOTAL 8,3300 3,3900

COD DESCRIÇÃO HORA % MES %

A GRUPO A

A1 INSS 0,0000 0,0000

A2 SESI 1,5000 1,5000

A3 SENAI 1,0000 1,0000

A4 INCRA 0,2000 0,2000

A5 SEBRAE 0,6000 0,6000

A6 Salário Educação 2,5000 2,5000

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,0000 3,0000

A8 FGTS 8,0000 8,0000

A9 SECONCI 0,0000 0,0000

TOTAL 16,8000 16,8000

B GRUPO B

Horista = 87,01%

Mensalista = 49,68%

A + B + C + D



B1 Repouso Semanal Remunerado 17,8800 0,0000

B2 Feriados 3,7200 0,0000

B3 Auxílio - Enfermidade 0,9200 0,6900

B4 13º Salário 11,0100 8,3300

B5 Licença PaternidadE 0,0800 0,0600

B6 Faltas Justificadas 0,7300 0,5600

B7 Dias de Chuvas 1,6700 0,0000

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,1200 0,0900

B9 Férias Gozadas 11,8000 8,9300

B10 Salário Maternidade 0,0300 0,0200

TOTAL 47,9600 18,6800

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 7,1200 5,3900

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,4000 0,3000

C3 Férias Indenizadas 2,4000 1,8200

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,8300 3,6600

C5 Indenização Adicional 0,6000 0,4500

TOTAL 15,3500 11,6200

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,0600 3,1400

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado

0,6400 0,4800

TOTAL 8,7000 3,6200

COD DESCRIÇÃO HORA % MES %

A GRUPO A

A1 INSS 0,0000 0,0000

A2 SESI 1,5000 1,5000

A3 SENAI 1,0000 1,0000

A4 INCRA 0,2000 0,2000

A5 SEBRAE 0,6000 0,6000

A6 Salário Educação 2,5000 2,5000

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,0000 3,0000

A8 FGTS 8,0000 8,0000

A9 SECONCI 0,0000 0,0000

TOTAL 16,8000 16,8000

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,8800 0,0000

B2 Feriados 3,7200 0,0000

B3 Auxílio - Enfermidade 0,9200 0,6900

B4 13º Salário 10,9900 8,3300

B5 Licença PaternidadE 0,0800 0,0600

B6 Faltas Justificadas 0,7300 0,5600

B7 Dias de Chuvas 1,6700 0,0000

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,1200 0,0900

B9 Férias Gozadas 11,6100 8,8000

B10 Salário Maternidade 0,0300 0,0200

TOTAL 47,7500 18,5500

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 7,2600 5,5000

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,1700 0,1300

C3 Férias Indenizadas 2,4400 1,8500

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,0000 3,7900

C5 Indenização Adicional 0,6100 0,4600

TOTAL 15,4800 11,7300

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,0200 3,1200

Horista = 88,81%

Mensalista = 50,72%

A + B + C + D



D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado

0,6100 0,4600

TOTAL 8,6300 3,5800

Horista = 88,66%

Mensalista = 50,66%

A + B + C + D



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.0 PLANTAS E DESENHOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1 CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO 







  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
11.2 REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO DO IBICUÃ  



Projeção da coberta

Calçada existente

Muro h=1,00m

P1     Porta de madeira     1,15x2,10

P2     Porta de madeira     1,00x2,10

P3     Portão de madeira   2,40x1,00

PF1   Portão de ferro        1,50x1,00

J1      Janela veneziana    1,50x1,50
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11.3 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
11.4 REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO  
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11.5 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ANEXO DA SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.6 REFORMA PRAÇA MARIANO AIRES 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.7 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.8 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E GABINETE 




