



Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro

Praça Mariano Aires, S/N - Centro - CEP: 63605-000 - Piquet Carneiro\CE

CNPJ: 07.738.057/0001-31 - Tel: (88) 3516-1800 - Site: www.piquetcarneiro.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: TP 2022.11.08.01/2022

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
25/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO/LICITAÇÃO

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MINI-ARENINHA NO DISTRITO DE IBICUÃ, MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Francisca Vera Lucia Barbosa Lima
Responsável pela Informação	Francisca Vera Lucia Barbosa Lima
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Narcelio Limaverde Filho
Responsável pela Adjudicação	Neila Maria Vitoriano de Sousa
Responsável pela Homologação	Neila Maria Vitoriano de Sousa

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	Neila Maria Vitoriano de Sousa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
26/02/2024 - 14:26	RESULTADO FINAL	FECHADA
09/11/2022 - 14:15	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
F DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SE	19.210.034/0001-39	Vencedor	248.349,95

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL 1	pdf
EDITAL 2	pdf
PROJETO BÁSICO 1	pdf
PROJETO BÁSICO 2	pdf
RELATÓRIO DE HABILITAÇÃO	pdf
MAPA DE PREÇOS	pdf
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
------	------	--------	-----------	-----------------	------------------------	----------



Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro

Praça Mariano Aires, S/N - Centro - CEP: 63605-000 - Piquet Carneiro\CE

CNPJ: 07.738.057/0001-31 - Tel: (88) 3516-1800 - Site: www.piquetcarneiro.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
05/12/2023	ADITIVO DE REDUÇÃO NO VALOR	20230535	2023	F DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SE	247.816,42	05/12/2023 31/12/2023
05/12/2023	CONTRATO ORIGINAL	20230535	2023	F DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SE	248.349,95	05/12/2023 31/12/2023
29/12/2023	ADITIVO DE DURAÇÃO DE CONTRATO	20230535	2023	F DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SE	0,00	29/12/2023 31/12/2024
27/12/2024	ADITIVO DE DURAÇÃO DE CONTRATO	20230535	2024	F DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SE	0,00	27/12/2024 31/12/2025
27/12/2024	ADITIVO DE DURAÇÃO DE CONTRATO	20230535	2024	F DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SE	0,00	27/12/2024 31/12/2025
29/12/2025	ADITIVO DE DURAÇÃO DE CONTRATO	20230535	2025	F DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSULTORIA E SE	0,00	29/12/2025 31/12/2025