



Ceará
 Governo Municipal de Piquet Carneiro

RESUMO DE PROPOSTAS DE PREÇOS - RAS - Renovação de valor
 Licitação : convite nº 2012.02.24.04

Pag.: 2

Prop. Seq	Código Descrição	Unidade	Marca	Quant.	VI. unitário	VI. unitário	Unidade Margem	VI. total Situação	VI. total
CONSTRUTORA SACRAMENTO LTDA									
CONSTRUTORA SACRAMENTO LTDA - DOTAÇÃO PARA O PROJETO DE DRENAGEM NA RUA MOREIRA PINTO E PARQUE DE RODEIOS									
UNIDADE									
	- DOTAÇÃO PARA O PROJETO DE DRENAGEM NA RUA MOREIRA PINTO E PARQUE DE RODEIOS			1,0000		39.485,84	-1,09		39.485,84
00001	DRENAGEM NA RUA MOREIRA PINTO E PARQUE DE RODEIOS	UNIDADE		1,0000	39.485,84	39.541,92	0,95	Vencedor	39.541,92
	CONSTRUTORA SACRAMENTO LTDA			1,0000		39.727,85	-0,49		39.727,85
Total da dotação :							39.485,84		
Total do proponente :							39.485,84		
Total geral :							39.485,84		