




RESP. TÉCNICO	 Francisco Antônio dos Santos ENG. CREA-AREA 05500	CORTE ATERRO TERRENO PROJETO	PROJETO: TRECHO 01-A ESTRADA VICINAL SÍTIO CAJAZERAS E SÍTIO TATAIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO TÍTULO DO PROJETO: REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE. (OP. 1078730-89 / SICONV. 910874)	DATA: 15/02/2023	FOLHA:
					ESCALA: INDICADA	REVISÃO: 05

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 17/02/2023
 Piquet Carneiro

VOLUME TOTAL

Categoria	Área de Corte (m²)	Área de Abalo (m²)	Distância do Ponto (m)	Volumen de Abalo (m³)	Volumen de Corte (m³)	Volumen de Abalo (m³)	Volumen de Corte (m³)	Volumen de Abalo (m³)	Volumen de Corte (m³)	Volumen de Abalo (m³)
0+0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+10,00	0,36	0,29	1,00	1,46	1,00	1,46	0,36	0,29	1,00	1,46
1+00,00	0,36	0,29	0,70	1,00	1,00	1,00	0,36	0,29	0,70	1,00
1+10,00	0,00	1,70	0,30	0,74	1,04	10,89	15,82	0,00	0,00	0,00
2+00,00	0,00	1,22	0,00	11,63	1,24	20,73	27,45	0,00	0,00	0,00
2+10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	48,48	47,41	0,00	0,00	0,00
3+00,00	0,36	0,29	0,21	2,05	1,20	51,23	49,94	0,36	0,29	1,00
4+00,00	0,11	0,02	0,01	0,25	2,24	11,65	40,41	0,11	0,02	0,01
4+10,00	0,11	0,01	1,73	0,77	3,27	51,22	46,45	0,11	0,01	1,73
5+00,00	0,36	0,08	0,72	0,48	4,12	52,32	46,16	0,36	0,08	0,72
5+10,00	0,36	0,08	0,10	2,34	4,20	54,64	50,36	0,36	0,08	0,10
6+00,00	0,36	0,43	0,00	0,66	4,20	59,72	55,44	0,36	0,43	0,00
7+00,00	0,00	0,48	0,05	0,45	4,20	66,17	61,99	0,00	0,48	0,05
7+10,00	0,11	0,02	0,53	3,17	4,81	75,72	70,81	0,11	0,02	0,53
8+00,00	0,36	0,53	0,53	2,09	5,24	77,82	72,48	0,36	0,53	0,53
9+00,00	0,12	0,01	0,59	2,07	5,89	70,88	73,96	0,12	0,01	0,59
9+10,00	0,36	0,30	0,60	0,58	6,67	80,87	73,85	0,36	0,30	0,60
10+00,00	0,36	0,22	0,10	1,09	6,71	82,07	75,36	0,36	0,22	0,10
10+10,00	0,36	0,23	0,03	2,15	6,71	87,22	80,59	0,36	0,23	0,03
11+00,00	0,36	0,18	0,05	4,02	6,71	91,74	86,62	0,36	0,18	0,05
11+10,00	0,36	0,17	0,71	3,51	6,72	86,35	81,63	0,36	0,17	0,71
12+00,00	0,36	0,07	0,48	6,79	6,63	90,63	86,04	0,36	0,07	0,48
12+10,00	0,36	0,20	1,06	6,69	6,69	97,69	90,61	0,36	0,20	1,06
13+00,00	0,36	0,14	2,00	7,13	6,69	99,98	92,85	0,36	0,14	2,00
13+10,00	0,36	0,30	0,03	5,10	7,13	105,14	98,01	0,36	0,30	0,03
14+00,00	0,36	0,22	0,02	6,11	7,13	109,25	102,12	0,36	0,22	0,02
14+10,00	0,36	0,40	0,00	4,61	7,13	111,86	107,73	0,36	0,40	0,00
15+00,00	0,36	0,42	0,00	6,11	7,13	120,07	113,84	0,36	0,42	0,00
15+10,00	0,36	0,65	0,00	6,35	7,13	127,21	120,16	0,36	0,65	0,00
16+00,00	0,36	0,54	0,00	6,35	7,21	136,46	128,20	0,36	0,54	0,00
16+10,00	0,36	0,79	0,08	0,57	7,20	137,66	129,77	0,36	0,79	0,08
17+00,00	0,36	0,80	0,00	3,01	7,20	137,66	129,77	0,36	0,80	0,00
17+10,00	0,36	0,80	0,00	3,01	7,20	137,66	129,77	0,36	0,80	0,00
18+00,00	0,36	0,80	0,00	3,01	7,20	137,66	129,77	0,36	0,80	0,00
18+10,00	0,36	0,80	0,00	3,01	7,20	137,66	129,77	0,36	0,80	0,00
19+00,00	0,36	0,80	0,00	3,01	7,20	137,66	129,77	0,36	0,80	0,00
19+10,00	0,36	0,80	0,00	3,01	7,20	137,66	129,77	0,36	0,80	0,00
20+00,00	0,36	0,80	0,00	3,01	7,20	137,66	129,77	0,36	0,80	0,00
20+10,00	0,36	0,80	0,00	3,01	7,20	137,66	129,77	0,36	0,80	0,00
21+00,00	0,36	0,80	0,00	3,01	7,20	137,66	129,77	0,36	0,80	0,00
21+10,00	0,36	0,80	0,00	3,01	7,20	137,66	129,77	0,36	0,80	0,00
22+00,00	0,36	0,80	0,00	3,01	7,20	137,66	129,77	0,36	0,80	0,00
22+10,00	0,36	0,80	0,00	3,01	7,20	137,66	129,77	0,36	0,80	0,00
23+00,00	0,36	0,80	0,00	3,01	7,20	137,66	129,77	0,36	0,80	0,00
23+10,00	0,36	0,80	0,00	3,01	7,20	137,66	129,77	0,36	0,80	0,00
24+00,00	0,36	0,80	0,00	3,01	7,20	137,66	129,77	0,36	0,80	0,00
24+10,00	0,36	0,80	0,00	3,01	7,20	137,66	129,77	0,36	0,80	0,00

VOLUME TOTAL

Categoria	Área de Corte (m²)	Área de Abalo (m²)	Distância do Ponto (m)	Volumen de Abalo (m³)	Volumen de Corte (m³)	Volumen de Abalo (m³)	Volumen de Corte (m³)	Volumen de Abalo (m³)	Volumen de Corte (m³)	Volumen de Abalo (m³)
25+00,00	0,36	0,00	3,14	0,00	14,87	140,79	135,22	0,36	0,00	3,14
25+10,00	0,36	0,00	4,32	0,42	14,27	141,27	132,24	0,36	0,00	4,32
26+00,00	0,36	0,00	1,00	0,42	14,16	141,66	110,96	0,36	0,00	1,00
26+10,00	0,36	0,00	6,47	0,00	14,82	141,82	116,29	0,36	0,00	6,47
27+00,00	0,36	0,00	5,49	0,00	14,01	141,01	110,19	0,36	0,00	5,49
27+10,00	0,36	0,00	4,80	0,00	14,57	141,03	91,96	0,36	0,00	4,80
28+00,00	0,36	0,00	2,54	0,23	14,11	141,81	90,75	0,36	0,00	2,54
28+10,00	0,36	0,00	3,85	0,21	14,26	142,16	93,11	0,36	0,00	3,85
29+00,00	0,36	0,00	1,24	0,06	14,60	142,26	91,45	0,36	0,00	1,24
29+10,00	0,36	0,00	1,88	0,01	14,48	142,26	89,78	0,36	0,00	1,88
30+00,00	0,36	0,00	2,12	0,00	14,59	142,26	87,46	0,36	0,00	2,12
30+10,00	0,36	0,00	3,49	0,00	14,22	142,26	84,04	0,36	0,00	3,49
31+00,00	0,36	0,00	6,30	0,00	14,57	142,26	77,68	0,36	0,00	6,30
31+10,00	0,36	0,00	5,48	0,00	14,08	142,26	72,20	0,36	0,00	5,48
32+00,00	0,36	0,00	5,80	0,00	14,23	142,23	66,27	0,36	0,00	5,80
32+10,00	0,36	0,00	1,42	0,00	14,04	142,23	64,46	0,36	0,00	1,42
33+00,00	0,36	0,00	12,85	0,00	100,53	142,23	41,93	0,36	0,00	12,85
33+10,00	0,36	0,00	7,26	0,00	111,57	142,23	34,88	0,36	0,00	7,26
34+00,00	0,36	0,00	5,19	0,00	110,32	142,23	28,66	0,36	0,00	5,19
34+10,00	0,36	0,00	3,42	0,00	103,32	142,23	24,24	0,36	0,00	3,42
35+00,00	0,36	0,00	6,69	0,00	112,24	142,23	18,62	0,36	0,00	6,69
35+10,00	0,36	0,00	4,94	0,00	102,06	142,23	13,60	0,36	0,00	4,94
36+00,00	0,36	0,00	6,51	0,00	108,77	142,23	7,50	0,36	0,00	6,51
36+10,00	0,36	0,00	7,76	0,00	100,34	142,23	0,00	0,36	0,00	7,76
37+00,00	0,36	0,00	3,30	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	3,30
37+10,00	0,36	0,00	2,95	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	2,95
38+00,00	0,36	0,00	3,00	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	3,00
38+10,00	0,36	0,00	4,48	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	4,48
39+00,00	0,36	0,00	5,52	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	5,52
39+10,00	0,36	0,00	6,57	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,57
40+00,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
40+10,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
41+00,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
41+10,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
42+00,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
42+10,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
43+00,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
43+10,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
44+00,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
44+10,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
45+00,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
45+10,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
46+00,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
46+10,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
47+00,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
47+10,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
48+00,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
48+10,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
49+00,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
49+10,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
50+00,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
50+10,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49

VOLUME TOTAL

Categoria	Área de Corte (m²)	Área de Abalo (m²)	Distância do Ponto (m)	Volumen de Abalo (m³)	Volumen de Corte (m³)	Volumen de Abalo (m³)	Volumen de Corte (m³)	Volumen de Abalo (m³)	Volumen de Corte (m³)	Volumen de Abalo (m³)
51+00,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
51+10,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
52+00,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
52+10,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
53+00,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
53+10,00	0,36	0,00	6,49	0,00	140,73	140,73	0,00	0,36	0,00	6,49
54+00,00	0,36	0,00	6,49	0,0						

VOLUME TOTAL

Estrada	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m³)	Volum. de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum. Aterro Acum. (m³)	Volum. Líquido (m³)
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	2,16	-2,16
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	4,32	-4,32
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	6,48	-6,48
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	8,64	-8,64
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	10,80	-10,80
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	12,96	-12,96
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	15,12	-15,12
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	17,28	-17,28
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	19,44	-19,44
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	21,60	-21,60
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	23,76	-23,76
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	25,92	-25,92
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	28,08	-28,08
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	30,24	-30,24
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	32,40	-32,40
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	34,56	-34,56
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	36,72	-36,72
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	38,88	-38,88
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	41,04	-41,04
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	43,20	-43,20
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	45,36	-45,36
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	47,52	-47,52
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	49,68	-49,68
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	51,84	-51,84
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	54,00	-54,00
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	56,16	-56,16
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	58,32	-58,32
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	60,48	-60,48
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	62,64	-62,64
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	64,80	-64,80
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	66,96	-66,96
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	69,12	-69,12
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	71,28	-71,28
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	73,44	-73,44
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	75,60	-75,60
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	77,76	-77,76
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	79,92	-79,92
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	82,08	-82,08
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	84,24	-84,24
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	86,40	-86,40
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	88,56	-88,56
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	90,72	-90,72
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	92,88	-92,88
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	95,04	-95,04
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	97,20	-97,20
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	99,36	-99,36
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	101,52	-101,52
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	103,68	-103,68
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	105,84	-105,84
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	108,00	-108,00
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	110,16	-110,16
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	112,32	-112,32
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	114,48	-114,48
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	116,64	-116,64
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	118,80	-118,80
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	120,96	-120,96
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	123,12	-123,12
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	125,28	-125,28
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	127,44	-127,44
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	129,60	-129,60
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	131,76	-131,76
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	133,92	-133,92
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	136,08	-136,08
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	138,24	-138,24
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	140,40	-140,40
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	142,56	-142,56
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	144,72	-144,72
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	146,88	-146,88
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	149,04	-149,04
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	151,20	-151,20
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	153,36	-153,36
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	155,52	-155,52
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	157,68	-157,68
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	159,84	-159,84
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	162,00	-162,00
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	164,16	-164,16
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	166,32	-166,32
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	168,48	-168,48
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	170,64	-170,64
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	172,80	-172,80
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	174,96	-174,96
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	177,12	-177,12
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	179,28	-179,28
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	181,44	-181,44
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	183,60	-183,60
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	185,76	-185,76
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	187,92	-187,92
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	190,08	-190,08
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	192,24	-192,24
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	194,40	-194,40
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	196,56	-196,56
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	198,72	-198,72
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	200,88	-200,88
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	203,04	-203,04
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	205,20	-205,20
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	207,36	-207,36
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	209,52	-209,52
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	211,68	-211,68
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	213,84	-213,84
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	216,00	-216,00
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	218,16	-218,16
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	220,32	-220,32
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	222,48	-222,48
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	224,64	-224,64
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	226,80	-226,80
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	228,96	-228,96
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	231,12	-231,12
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	233,28	-233,28
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	235,44	-235,44
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	237,60	-237,60
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	239,76	-239,76
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	241,92	-241,92
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	244,08	-244,08
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	246,24	-246,24
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	248,40	-248,40
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	250,56	-250,56
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	252,72	-252,72
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	254,88	-254,88
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	257,04	-257,04
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	259,20	-259,20
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	261,36	-261,36
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	263,52	-263,52
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	265,68	-265,68
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	267,84	-267,84
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	270,00	-270,00
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	272,16	-272,16
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	274,32	-274,32
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	276,48	-276,48
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	278,64	-278,64
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	280,80	-280,80
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	282,96	-282,96
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	285,12	-285,12
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	287,28	-287,28
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	289,44	-289,44
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	291,60	-291,60
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	293,76	-293,76
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	295,92	-295,92
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	298,08	-298,08
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	300,24	-300,24
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	302,40	-302,40
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	304,56	-304,56
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	306,72	-306,72
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	308,88	-308,88
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	311,04	-311,04
18+00-00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	3	

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aberto (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aberto (m³)	Volume Corte Acum. (m³)	Volume Aberto Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
250+0.00	3.37	5.00	3.33	0.01	0.1132	3.66819	-2.05741
255+0.00	0.30	5.00	4.50	0.01	0.1615	3.54814	-2.01284
260+0.00	1.42	0.00	11.50	0.00	100.70	2.54814	-2.03044
265+0.00	1.25	0.00	13.22	0.00	142.82	2.64814	-2.00012
270+0.00	0.60	0.00	9.71	0.00	162.72	2.54814	-2.01042
275+0.00	0.01	0.15	3.30	0.75	166.22	2.50899	-2.11567
280+0.00	0.00	3.44	0.00	17.55	155.25	2.65724	-2.43129
285+0.00	0.36	2.20	0.00	15.22	166.25	2.41107	-2.04442
290+0.00	0.36	7.48	0.36	71.40	155.25	2.71640	-2.16142
295+0.00	0.36	7.60	0.36	74.70	159.25	2.70110	-2.21491
300+0.00	0.36	7.60	0.36	76.63	166.25	2.60129	-2.05754
305+0.00	0.00	5.31	0.00	41.08	166.25	2.02045	-2.00740
310+0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	164.25	2.02045	-2.00740
315+0.00	0.00	0.00	3.02	7.74	169.27	2.00548	-2.00641
320+0.00	1.28	0.00	4.50	0.00	166.27	2.00548	-2.00741
325+0.00	1.63	0.00	6.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
330+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
335+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
340+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
345+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
350+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
355+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
360+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
365+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
370+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
375+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
380+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
385+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
390+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
395+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
400+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
405+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
410+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
415+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
420+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
425+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
430+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
435+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
440+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
445+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741
450+0.00	0.36	0.00	5.00	0.00	171.00	2.00548	-2.00741

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aberto (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aberto (m³)	Volume Corte Acum. (m³)	Volume Aberto Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
250+0.00	0.37	0.00	3.12	0.00	1.06010	4.10116	-2.04022
255+0.00	0.01	0.34	3.40	0.72	1.06210	4.10316	-3.04184
260+0.00	0.00	0.25	0.00	2.96	1.06210	4.10732	-3.09327
265+0.00	0.00	0.24	0.00	2.42	1.06210	4.11274	-3.00049
270+0.00	0.00	0.00	0.15	2.12	1.06210	4.11784	-3.06237
275+0.00	0.15	0.01	0.01	0.47	1.06210	4.11633	-3.08523
280+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
285+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
290+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
295+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
300+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
305+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
310+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
315+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
320+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
325+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
330+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
335+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
340+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
345+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
350+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
355+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
360+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
365+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
370+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
375+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
380+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
385+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
390+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
395+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
400+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
405+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
410+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
415+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
420+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
425+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
430+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
435+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
440+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
445+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523
450+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06210	4.11633	-3.08523



PROJETO GEOMÉTRICO

TRECHO 03-A: Estrada vicinal que liga CE-166 a Sítio Salgadinho



Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro - CE

INSTITUCIONAL

▲ PREFEITO(A): BISMARCK BARROS BEZERRA
☒ CNPJ: 07.738.057/0001-31

CONTATOS



☎ (88) 3516-1800

✉ ouvidoria@piquetcarneiro.ce.gov.br

ENDEREÇO E HORÁRIO



📍 PRAÇA MARIANO AIRES, Nº S/N CENTRO, CEP. 63605-000

🕒 DE SEGUNDA À SEXTA DAS 07:30HS ÀS 13:30HS



EST	COTA TN	COTA PROJ	DIF COTAS
35	243.701	240.922	240.922
36	243.772	241.198	241.198
37	243.794	241.534	241.534
38	243.794	241.534	241.534
39	244.534	242.430	242.430
40	244.534	242.430	242.430
41	245.534	244.534	244.534
42	245.534	244.534	244.534
43	245.558	245.558	245.558
44	245.192	245.558	245.558
45	245.097	245.549	245.549
46	245.549	245.549	245.549
47	244.242	244.242	244.242
48	243.660	243.660	243.660
49	242.590	242.590	242.590
50	241.930	242.590	242.590
51	219.539	219.539	219.539
52	218.787	218.787	218.787
53	217.680	218.787	218.787
54	216.889	217.680	217.680
55	215.943	216.889	216.889
56	215.811	215.943	215.943
57	215.179	215.811	215.811
58	214.422	215.179	215.179
59	213.441	214.422	214.422
60	213.441	213.441	213.441
61	213.913	213.629	213.629
62	213.913	213.629	213.629
63	212.716	213.029	213.029
64	213.029	213.029	213.029
65	213.396	213.396	213.396
66	212.936	212.936	212.936
67	212.630	212.630	212.630
68	210.299	210.299	210.299
69	208.650	208.650	208.650
70	207.259	207.259	207.259
71	205.927	205.927	205.927

RISP, TECNICO: **Francisco Antônio dos Santos**
 ENG. CAD. AREA: 0551-D
 ESCALA: H=1/2000 - V=1/200
 DATA: 16/02/2023
 FOLHA: 02/34
 INDICADA: 00
 REVISÃO: 00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
 TÍTULO DO PROJETO: REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO, (OP. 1076730-59 / SICONV. 9 10874)
 TRECHO 03-A
 ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SÍTIO SALGADINHO
 MODALID.: PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL
 TRECHO: CORTE, ATERRRO, TERRENO, PROJETO





EST	COTA TN	COTA PROJ	DIF COTAS V	PROJETO		TRECHO		PROJETO	DATA	FOLHA
				CORTE	TERRENO	TRECHO	ESCALA INDICADA			
106	224.19	224.19	0.00	ATERRO	TERRENO	15/02/2023	03/34	00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
 TÍTULO DO PROJETO: REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO (OP. 1078730-59 / SICONV. 910874)

PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL
TRECHO 03-A
 ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SÍTIO SALGADINHO

Francisco Antônio dos Santos
 ENG. CIVIL - CRECA 3550-D

18.7.2023
 [Signature]
 [Stamp]



EST	COTA TN	COTA PROJ	DIF COTAS	PROJETO:		TÍTULO DO PROJETO:		DATA:		FOLHA:																														
				CORTE	TERRENO	PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL	TRECHO:	15/02/2023	05/34																															
142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177					
220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	282	284	286	288	290	292	294	296	298	300





Francisco Antônio dos Santos
 ENG. CREA 0555-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
 TÍTULO DO PROJETO:
 REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO. (OP. 1076730-59 / SICONV. 910874)

PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL
 TRECHO 03-A
 ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SITO SALGADINHO

REVISÃO: 00
 DATA: 15/02/2023
 ESCALA: INDICADA
 REVISÃO: 00



PERFIL TRECHO 03-A

PERFIL TRECHO 03-B

ESCALA: H=1/2000 - V=1/200


H.C.P. TÉCNICO	DIF	COTA PROJ	COTA TERRENO	COTE	PROJETO		DATA	ESCALA	INDICADA	FOLHA
					TRECHO	PROJETO				
06	06	06	06	06	06	06	15/02/2023	06	06	06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
 TÍTULO DO PROJETO
 REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE. (OP. 1076730-99 / SICONV. 910874)


TRECHO 03-A
 ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SÍTIO SALGADINHO



Francisco Antônio dos Santos
 ENG. GHAÉ-CREA 6530-D





PERFIL TRECHO 03-A ESCALA: H=1/2000 - V=1/200



EST	213	214	215	216	217	218	219	220	221
COTA TN	215,954	215,678	215,071	215,040	215,299	215,711	216,166	216,207	216,289
COTA PROJ	215,954	215,678	215,071	215,040	215,299	215,711	216,166	216,207	216,289
DIF COTAS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000




PROJETO: PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL
 TRECHO: TRECHO 03-A


ESCALA: INDICADA
 DATA: 15/02/2023
 FOLHA: 07 / 34


PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
 TÍTULO DO PROJETO: REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE. (OP. 1078730-59 / SICONV. 910874)




PROJETO: SEÇÕES TRANSVERSAIS TRECHO: 03-A ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SÍTIO SALGADINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO TÍTULO DO PROJETO: REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE. (OP. 1076730-59 / SICOMV. 910874)		
	DATA: 15/02/2023 ESCALA: 1/200 PROJENSO: 00	RUA: 08/34	PROJENSO: 00







RESM. TÉCNICO  FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS ENG. CIVIL - CREA 8550-D	PROJETO: TRECHO 03-A ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SÍTIO SALGADINHO	SEÇÕES TRANSVERSAIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO	
		CORTE ATERRO TERRENO PROJETO	TÍTULO DO PROJETO: REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO. (OP. 1076730-59 / SICONV. 910874)	DATA: 15/03/2023 ESCALA: 1/200 REVISÃO: 00	FOLHA: 09/34




COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 194/2023
 FLS. 010
 15/02/2023







RESP. TÉCNICO	 Francisco Antônio dos Santos ENG. CREA 6550-D	PROJETO: SEÇÕES TRANSVERSAIS TRECHO 03-A		TÍTULO DO PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE. (OP. 1076730-59 / SICONV. 910874)	DATA: 15/02/2013	FOLHA: 13/34
		ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SÍTIO SALGADINHO		ESCALA: 1:200 REVISÃO: 00	DATA: 15/02/2013 ESCALA: 1:200 REVISÃO: 00	





 FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS
 ENG. CIVIL - CREA 8.855-D

PROJETO: SEÇÕES TRANSVERSAIS
 TRECHO: TRECHO 03-A
 ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SÍTIO SALGADINHO

TÍTULO DO PROJETO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO**
 REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE. (OP. 1076730-59 / SICONV. 910874)

DATA: 15/02/2023
 ESCALA: 1/200
 REV. Nº: 00
 FOLHA: 14/34

198 2023
 9
 PREF. DE PIQUET CARNEIRO



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
19/09/2023
LICITAÇÃO Nº 001/2023












RESPOSTA TÉCNICA: **Francisco Antônio dos Santos**
ENG. CREA 1830-D

PROJETO: **SEÇÕES TRANSVERSAIS**
TRECHO 03-A
ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SÍTIO SALGADINHO

TÍTULO DO PROJETO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO**
REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE. (OP. 1078730-59 / SICONV. 910874)










DATA: 15/02/2023
 ESCALA: 1/200
 REVISÃO: 00


FOLHA: **15/34**




200
 2013
 FLG ANO
 9
 PREF. DE PIQUET CARNEIRO

RISP: TÉCNICO FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS ENG. CAD. - CREA 8559/0	PROJETO: SEÇÕES TRANSVERSAIS TRECHO: TRENCHO 03-A	DATA: 15/02/2013 ESCALA: 1/200 REVISÃO: 00	FOLHA: 16/34
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO TÍTULO DO PROJETO: REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO (OP. 1076730-99 / SICONV. 910874)		



RES.P. TÉCNICO	 Eng. Cezar Azeiteiro de Sá ENG. CREA 48550-D	PROJETO TRECHO	SEÇÕES TRANSVERSAIS		DATA: 15/02/2023 ESCALA: 1:200 REVISÃO:	FOLHA: 17 / 34 08
			TÍTULO DO PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE. (OP. 1076730-59 / SICONV. 910874)			
ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SÍTIO SALGADINHO			TRECCHO 03-A			




PROJETO: **COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
 TÍTULO: 03 PROJETO
 TRENCHO:


SEÇÕES TRANSVERSAIS
TRENCHO 03-A
 ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SÍTIO SALGADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
 TÍTULO: 03 PROJETO
 REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE. (OP. 1076730-59 / SICONV. 910874)








RESP. TÉCNICO FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS ENG. CIVIL - CREA 6550-D	SEÇÕES TRANSVERSAIS TRECHO 03-A ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SÍTIO SALGADINHO	TÍTULO DO PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE. (OP. 1078730-59 / SICONV. 910874)		DATA: 15/02/2023	FOLHA: 19/34
		ESCALA: 1:200	REVISÃO: 00		



R.S.P. TÉCNICO:  FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS ENGENHARIA 8550-0
 PROJETO: **TERRENO**
 TÍTULO DO PROJETO: **ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SÍTIO SALGADINHO**
 SEÇÕES TRANSVERSAIS: **TRECHO 03-A**
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
 DATA: 15/02/2023
 ESCALA: 1/200
 REVISÃO: 00
 FOLHA: 20/34



RES.P. TÉCNICO
 FRANCISCO ALBUQUERQUE DOS SANTOS
 ENG. CIVIL - CREIA 8550-D

PROJETO
 TRECHO:

CORTE
 A TERRO
 TERRENO
 PROJETO



SEÇÕES TRANSVERSAIS
TRECHO 03-A
 ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SÍTIO SALGADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
 TÍTULO DO PROJETO:
 REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE. (OP. 1076730-59 / SICONV. 910874)

DATA: 15/02/2023
 ESCALA: 1/200
 REVISO: 00

FOLHA: 21/34

205 206
 9



140+0.00

142+10.00

144+0.00

146+0.00

148+0.00

149+0.00

RESPT. TÉCNICO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
206/2013
1º LIG. ANO

PROJETO

SEÇÕES TRANSVERSAIS

TRECHO 03-A

ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SÍTIO SALGADINHO

REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE. (OP. 1078730-59 / SICONV. 910874)

DATA: 15/02/2023
ESCALA: 1/200
FOLHA: 22/34

REVISO: 00



150+0.00

152+10.00

155+0.00

157+10.00



150+0.00

153+0.00

155+10.00

158+0.00



151+0.00

153+10.00

156+0.00

158+10.00



151+0.00

154+0.00

156+10.00

159+0.00



152+0.00


154+10.00

157+0.00

159+10.00



RESP. TÉCNICO	 Francisco Antônio dos Santos ENG. CREA 8550-0	SEÇÕES TRANSVERSAIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO TÍTULO DO PROJETO: REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE. (OP. 1076730-59 / SICONV. 910874)		DATA: 15/02/2023	FOLHA:
		TRECHO 03-A ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SÍTIO SALGADINHO		ESCALA: 1:200	REVISÃO: 00	23/34	00



MESP. TCOM/01	 Francisco Antônio dos Santos ENG. CREA 6559/D	PROJETO --- PROJETO --- TERRENO --- ATERRRO CORTE	PHASE/D TRECHO: TRECHO 03-A ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SITO SALGADINHO	SEÇÕES TRANSVERSAIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO	
				TÍTULO DO PROJETO: REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE. (OP. 1076730-59 / SICONV. 910874)	DATA: 15/02/2023	ESCALA: 1/200	FOLHA: 24/34

RESP. TÉCNICO


PROJETO



SEÇÕES TRANSVERSAIS











TRECHO: **TRECHO 03-A**

ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SÍTIO SALGADINHO


- CORTE
- ATERRIO
- TERRENO
- PROJETO


 Francisco Antônio dos Santos
 ENG. CREA 0550-D






210-2023
 LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO





MISSÃO DE LICITAÇÃO
21/02/2023

REG. (C=CAD) Francisco Antunes & Associados ENG. CAH. ORCA 85510	PROJETO TRECHO: ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SÍTIO SALGADINHO	SEÇÕES TRANSVERSAIS TRECHO 03-A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO		DATA: 15/02/2023	FOLHA: 00
			TÍTULO DO PROJETO: REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO/CE. (OP. 1078730-58 / SICONV. 910874)		ESCALA: 1/200	REVISÃO: 00



RESP. TÉCNICO Francisco Antônio dos Santos ENG. CIVIL - CREA 8550-J	PROJETO TRECHO TRECHO 03-A ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-166 A SÍTIO SALGADINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO		DATA: 15/02/2023	FOLHA:
		ESCALA: 1:200	REVISÃO: 00	28 / 34	00



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 213/2023
 15/02/2023
 FLS. ANO
 9

PROJETO GEOMÉTRICO

TRECHO 03-B: Estrada vicinal na Localidade de Sítio Salgadinho



Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro - CE

INSTITUCIONAL

▲ PREFEITO(A): BISMARCK BARROS BEZERRA

☒ CNPJ: 07.738.057/0001-31

CONTATOS




☎ (88) 3516-1800

✉ ouvidoria@piquetcarneiro.ce.gov.br

ENDEREÇO E HORÁRIO

▼ PRACA MARIANO AIRES, Nº S/N CENTRO, CEP- 63605-000

⌚ DE SEGUNDA À SEXTA DAS 07:30HS ÀS 13:30HS



PROJETO: PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL
 TRECHO: TRECHO 03-B
 TITULO DO PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
 REVESTIMENTO PRIMARIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PIQUET CARNEIRO. (OP. 1076730-59 / SICONV. 810874)

DATA: 15/02/2023
 ESCALA: INDICADA
 FOLHA: 01/03
 REVISAO: 00

PROJETO: ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE SITIO SALGADINHO

LEGENDA:
 CORTE
 ATERRRO
 TERRENO
 PROJETO

INSP. TECNICO: FRANCISCO ANTUNES JUNIOR
 ENG. CIVIL - CREA 8551-D

COMISSAO DE LICITACAO
 218 P 2023
 FLS ANO
 PREF. MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO